Syndicat du Bassin Versant de

I’ARQUES

ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDES

Réalisation d’aménagements d’hydraulique douce et de
réhabilitation et création de mares sur le bassin versant
de I’Arques

Cahier des Clauses Administratives Particulieres
(C.C.A.P.)

Accord-cadre a bons de commandes selon une procédure adaptée

en application des articles L. 2123-1 et L.2125-1 du Code de la commande
publique (issu de I'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 et du décret
n°2018-1075 du 3 décembre 2018)

Date et heure limite de remise des offres :
Mercredi 7 septembre 2022 a 12 h 00

SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DE L'ARQUES ET DES BASSINS VERSANTS COTIERS ADJACENTS
7, rue du Général Leclerc — BP 40 - 76270 NEUFCHATEL EN BRAY

e 02.35.17.55.33 © infos@bvarques.fr @ www.bvargues.fr
SIRET : 200 075 034 00039


http://www.bvarques.fr/

SOMMAIRE

ARTICLE1-  OBJET DE LA CONSULTATION — DISPOSITIONS GENERALES ......ccetiiiiumieiissnneiiisnneissssnneisssneeissssnenssssssenenns 4
1.1- OBJET DE L' ACCORD-CADRE ...t teutteutesutesutesutesueesseenseaseesusesseaseenseansesasesssesaeesaeenseansesasesseasseanseensesnsesasesueesaeenseensesnsenns 4
1.2- MODE DE CONSULTATION ET DUREE .. uvteuteeuteeutesttasueeteenteeutesusesusesueesueesseeseansesusesssasseanseensesnsesnsesnsesusesueesueessesnsesnsenns 4
13- DECOMPOSITIONEN TRANCHE ET LOTS cuvteuvteuteeueesteesseeseesressressnesseesseesseesseesseensesmesanessseessesssessesssesnesseesseesseessesnsesseans 4
1.4- IMIAITRISE D'CEUVRE t.teevteeeeseeesteesteeseesseeneeeueesbeessee st essesasesenesanesheesmee st e st ems e eaeeemeeshe e b e e st earesanesmnesmeenbeenneenseenseannens 4
1.5- SOUS-TRAITANCE +.uttuterurenseenseeseeseeneeameeeseesseeseessesasesasessnesheesseesstenstemeeebeease e seeaseeanesaneseeeseeeseee st enneeneeeneesseeseenrens 4
1.6- PASSATION DES COMMANDES «..uvtetteteenteeueeeutesutasseateentesssesasesusesaeesueesseesseansesasesasasseanseanseenbesasesasesueesueesaeenseensesneenns 5
1.7 - WARIANTES «.ttteteeteetesuteeutesteesteebeeabeeutesutesatesaeesaeebeeaeeeaeeshe e bt embeem bt eabeeatesabesheesheebeeaseeaeeeateebe e beenbeenbeenbesabesaeesas 5

ARTICLE 2 -  PIECES CONSTITUTIVES DE L’ACCORD-CADRE .....cciesuerirurrisuresssnesseeiissessssnesssnessssessssesssssessssesessesessssesssesns 5

ARTICLE3 -  PIECES A REMETTRE AU TITULAIRE — CESSION OU NANTISSEMENT DES CREANCES ......cooceerrerunrerissuneernns 6

ARTICLE4 -  PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES ...ceiiiiiueiiiiineeiissneeiiissntesisssessissssesssssssesssssseessssssesssssssessssssssssssssssssnns 6
4.1- FORME DU PRIX +e.utteuteeutesutesteesteenseeseeseeneeemeesbeesseeseessesasesasesasesheesaeesseenstenseeaeeeseesbeenbeenbeeabesasesmnesbeesbeenbeenseensennseans 6
4.2- CARACTERISTIQUES DES PRIX PRATIQUES ..vveuvterveenseenseentesseesseesseesesasesssesseesseesseenseensesnsessesssesnsessesssesseesseesueesseensesnsenns 6
4.3- VARIATION DANS LES PRIX weuvteuvterveenseenseameesseenseesseessesssesssesseesseesseesseenstenstasessseensessessesssesssesseesseenseensesnsesseessesnsesnses 6

4.3.1 MOIS d'EtADIISSEMENT AES PIiX cueeeeieeieesieeeeeeeeee ettt ettt sttt sttt e st e e sateesbeeenaeeeas 6
4.3.2 ChOiX d@S INAEX A FEfEIEINCE ..ttt ettt ettt et e sate e saeesateesaeenane 7
4.3.3 MOdQITtES AeS VAIIQLIONS AES DIiX cuveeueeesieeeieeiieeee ettt sttt st e ettt e e st e st e e sateesbeeenaeeeas 7
4.3.4 Incidence des variations de |0 taxe G 10 VAIEUI QJOULEE .....c.ueeeeecveeeeeieeeeeiieee et eeee e eetieeeetreaeeeeveaeesaanaas 7
4.4- CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE 11uuvttteirutesiiurieesinrieesinnieessretessssesesnsseessarasessssesesanssesssanasesssnsssessnsnsessanneessas 8
4.4.1 AT QLU =2 (=2 T Lo L L (=SOSR 8
4.4.2 N o g Lo = TP 8
4.5- REGLEMENT .ttt ettt st sttt ettt et et b ettt et s ane s e e s ae e sa e e st e et e ae e s ae e emeesre e bt e n e e resanesanesanesaeesaeenseenneenneens 8
4.5.1 Présentation des demandes de POIEIMENTS........ccccueeeeecieeeeeeee et eeeste e e eette e st aeestte e e esteessasseaessseeesssenes 8
4.5.2 1Y Lo L= (= A e 1 =3 1 1=d £ SR 8
4.5.3 ADPDIOVISIONNEMENTS wevveveieveiiiiieieieieeeteeteeeetetteetatatseataeataeaeat st staeseseaesesesssesesasssesssese s e sssasesssssesesssenesasesesssansnnnnns 9
4.5.4 Paiement des cotraitants et des SOUS-EIAITANTS ..c.c.ueevueeeieeriiieiiesteeette sttt 9
4.5.5 INEEIEES MOIGLOIIES .ttt ettt ettt ettt e ettt et e te et e s bt e s atesae e st eateeaneeanenueenanens 9

ARTICLE5-  DELAI D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES ...uuvtiiiiiiiiiiiiieniieiennssesisseesssssessssssssssssssssssssssesssssanesas 10
5.1- DELAI D'EXECUTION DES TRAVAUX .vvtuvieurirueenreeteereeeresenesieesmeesaeesseesntsmeesseesseesseesnesnnesanesanesmeesseenssenseensessnesneensesnrens 10
52- PROLONGATION DES DELAIS +uvveuvtenreenrtemeeeseesseesneenessreseneseeesmeesseenseennsemeesseesseesesnnesnsesasessnesmeesseenseenseeneesseesneenressrens 10
53- PENALITES ¢ tteutteuteeetestee st esteesreestt et e et e st e s s e m e et s e seeesaeesheesa e e et e et e ae e s be e R e e R e eareeanesanesanesmeennee st enneemneennesnnenneenrens 10

531 Lo LAl oYY Ll =2 1o o RSN 10
5.3.2 ADSEINCES QUX FEUNIONS ..ttt ettt ettt st e et e et e st e et e sate e s st e sateesaseesateesaseenaneesaneenas 10

SMBV de I'Arques Accord-cadre a bons de commandes - Travaux Hydraulique douce et mares 2



533 Infractions QUX PreSCriptions A€ CAANTIEN ........vueeeeuveeeeeiieeeetee e e eee e e et e e e e e e steaeestaaaessseaeessseaeesseeaesnnes 11

534 CONFOIrMItE A SIGNAIISATION ...vveveevieeeeteeeeeee e cee e et e e et e e st e e et e e e et eaeatteaeeasssaessssesaaasseseessseaasasreean 11
535 PENQlités POUIr NON-TESPECE AU CCTTP..cceeuiieeeeiieeeeiieee ettt e eeiteeesstieeeestte e s s esteassastesssssssessssteessssseassssssessasses 11
536 Pénalités pour non-respect de I'affichage du panneau de ChQNTIer.........cccueeveeeeeeecieeeeciieeesiieeeesiee e 11
537 Pénalités pour inobservation d'une obligation concernant la sécurité et la protection de la santé............ 11
53.8 Délais et retenues pour remise des documents foOUrnis APrés eXECULION .......ueccueeeeeeivveeecireeeesieeeeeseeeessnnns 11

5.4- REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX cuvtuvvereereerenresresieesmeesseenseenseeneesseesseennesnens 11
ARTICLE6 -  CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX ET PRODUITS ..ueetiissueeeiessnnerisssnnesissnessssssnessssssnesssssseessssasesssssasesss 12
6.1- PROVENANCE, QUALITE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS .eeviuveereenreerenresresieesmeesseenseensesmeesseesseensesssens 12
6.2 - VERIFICATIONS, ESSAIS ET EPREUVES DES MATERIAUX ET PRODUITS ..vuveutesstereeteenteentesueesutesueesueesseensesnsesasesssesseessesnsens 12
ARTICLE 7 -  IMPLANTATION DES OUVRAGES.....ccosctttisiuntiiissnnisisssnnsissssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssasssss 12
ARTICLE8 -  PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX ...cctviieriiiiinniiisnneeissnneiissnnesesssneesessnenes 12
8.1- PERIODE DE PREPARATION - PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX . .tuveeureeeeesteeseenteensessesueesueesseenseensesnsesseesseessessses 12
8.2- ORGANISATION, HYGIENE ET SECURITE DES CHANTIERS ..cuvteutteueesueeseeseessesasesssesseesueesseenseenseensessessseessesssessessesseesmeenses 12
8.2.1 Sécurité et protection de la santé des travailleurs SUrle CAGNTIEr .........ccuueeeevveeeeciieeecieeeecieeeecee e 12

8.2.2 N oTalo 1 Yo Ta oY g e (el Lo Lk 1= OSSR 13

8.2.3 Utilisation des VOIES PUDIIGUES .....c.eeeeeeeieeieeseteet ettt ettt ettt et ettt et e saeeenaee s 13

8.2.4 AULOISALIONS AAMUNISTIATIVES oottt ettt ettt ettt s e et e st e et e st e s st e st e s seasbeeeaneenas 13
ARTICLE9 -  CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX ..eettriisurtiiisnneiinisnneiisisneeisinnesisssneisssmeeisssnesisssmesessssessessssess 13
9.1- ESSAIS ET CONTROLE DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX 1..vveuveerveeneeeneesuresseesseasseensesssesnsesusesueesseessesnsesnsesssesseessesssens 13
9.2- RECEPTION «.tteutteutteutesttesteesteeste e bt e bt eut e sbeesb e bt et ea e sbtesbeesbeenb e e et e aeeeae e s bt e b e e b e en b e eabesabesheesbeenbee bt enteenbeeseesbaebeenrens 14
ARTICLE 10 - GARANTIES ET ASSURANCES ...uuvtiiiiiteiiiiiuneiiiinteiiissesiissstessssssessssssesssssssesssssssesssssssessssssessessssesssssanesss 14
L10.1 - DELAIS DE GARANTIE .ittuutttiiiuttetiittttesstttessitte e s sibe e e s sba e s sba s e e s aab et e s e ba e e e sbb s e e s sab e e e s e bb e e e s bb e e s s aababesaabaseesbaeeessabaeesannns 14
F0.2 - ASSURANCES .ttt iiutttetiittte ittt ettt ssbb et sbr e e s sab e e s e b b e et b e e e e s e b et e s e b b e e e sb b s e e s R e e e s e b b e s b e e e e b et e s e a e e e s b b e e e s a e e e s eanee 14
ARTICLE 11 - RESILIATION DE L'ACCORD-CADRE.....ccissutrssueesseesseeisssessssnessssesssessssessssesssssessssessssessssesssssssssssssssesennes 14
11.1-  RESILIATION POUR MOTIF D'INTERET GENERAL.c.veuteeurerurerirerieesteenreent et eneesseesseesreenesenesanesanesaeesneennsennsennesneesnnenseennens 14
11.2-  RESILIATION POUR FAUTE DU TITULAIRE ET EXECUTION DE LA PRESTATION AUX FRAIS ET RISQUES DU TITULAIRE ..eveevvererenveennens 14
11.3-  RESILIATION POUR NON-RESPECT DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES ..uviiiuiiiiiiiiiis ittt sttt st 15
ARTICLE 12 - REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DES LITIGES....ccitesseeiissnerisssuneisssssesissssesisssssesssssssesssssssssssssesssssssesas 15
ARTICLE 13 -  CLAUSE DE CONFIDENTIALITE....cetitessteeissseesissssnessssssnessssssessssssnessssssessssssesssssssesssssssessssssesssssasesssssanesss 15
ARTICLE 14 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX....ccitesitetiissiesiisineesissstessssseesssssssessssssssssssssssssssssessssssnesas 16

SMBV de I'Arques Accord-cadre a bons de commandes - Travaux Hydraulique douce et mares 3



Article 1 - Objet de la consultation — Dispositions générales

1.1- OBJET DE L’ACCORD-CADRE

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) concernent
I'ensemble des prestations définies ci-apres :

« Accord-cadre a bons de commandes - Réalisation d’aménagements d’hydraulique douce et de
réhabilitation et création de mares sur le bassin versant de I’Arques »

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiguées dans le cahier des clauses
techniques particulieres (C.C.T.P.).
1.2- MODE DE CONSULTATION ET DUREE

L’accord-cadre a bons de commande a procédure adaptée (montant avec maximum) est passé pour une
période de douze mois a compter de la date de notification, renouvelable trois fois.

La décision de reconduction sera notifiée au titulaire dans le mois précédent la date anniversaire de
notification de I'accord-cadre. Les bons de commande peuvent étre émis jusqu'au dernier jour de validité de
I"accord-cadre.

Le titulaire dispose de la faculté de refuser la reconduction de I'accord-cadre. Il devra, a cet effet,
signifier sa décision dans un délai de 15 jours suivant la réception de la décision du pouvoir adjudicateur de
reconduire I'accord-cadre. En |'absence de décision de sa part dans le délai indiqué, la reconduction sera
considérée comme acceptée.

1.3- DECOMPOSITIONEN TRANCHE ET LOTS

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches. Cet accord-cadre concerne un lot unique.

1.4- MAITRISE D'GUVRE
La Maftrise d'ceuvre est assurée par le personnel du maitre d'ouvrage, défini ci-aprés :

Syndicat Mixte du Bassin Versant de I'Arques et des bassins versants cotiers adjacents

1.5- SOUS-TRAITANCE

Le titulaire est habilité a sous traiter ses ouvrages, provoquant obligatoirement le paiement direct de
celui-ci pour des prestations supérieures a 600 € TTC.

L'entreprise sous-traitante devra obligatoirement étre acceptée et ses conditions de paiement agréées
par le maitre de I'ouvrage.

L'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance
sont constatés par un acte spécial signé par la personne responsable de I'accord-cadre et par le prestataire
qui a conclu le contrat de sous-traitance; si cet entrepreneur est un cotraitant, I'acte spécial est contresigné
par le mandataire des entrepreneurs groupés.

En cas de sous-traitance en chaine, le sous-traitant de second rang fournira obligatoirement la
délégation de paiement ou la caution garantissant les prestations sous-traitées en chaine.

L'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue a I'article 3.6.1.1 du CCAG-
Travaux.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution de I'accord-cadre, le titulaire devra joindre, en
sus du projet d'acte spécial :

- une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction
d'accéder aux accords-cadres publics
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- la nature des prestations sous traitées,

- le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé,

- le montant prévisionnel des sommes a payer directement au sous-traitant,

- les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les
modalités de variation des prix ;

- les capacités professionnelles et financieres du sous-traitant.

Ilindique, en outre, pour les sous-traitants a payer directement :

- Le compte a créditer;

- La personne habilitée a donner les renseignements prévus a l'article R.2193.1 du Code de la
commande publique.

- Le comptable assignataire des paiements.

Le titulaire est en outre tenu, le cas échéant, au respect des conditions particulieres a la sous-traitance
visées a |'article 8.2.1 ci-aprés (Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier).

Le titulaire devra restituer I'exemplaire unique ou fournir une déclaration attestant que la cession de
créance ne comprend pas la part sous-traitée.

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation de 'accord-cadre aux frais et
risques de l'entreprise titulaire de I'accord-cadre (Article 50.3 du CCAG).
1.6- PASSATION DES COMMANDES

Les prestations feront 'objet de bons de commande notifiés par I'acheteur au fur et a mesure des
besoins.

Les bons de commande peuvent étre émis jusqu'au dernier jour de validité de I'accord-cadre.
Chaque bon de commande précisera :

- laréférence de I'accord-cadre ;

- len®dubonde commande

- la désignation de la prestation ;

- le délai d'exécution ;

- lelieu d'exécution;

- le montant total du bon de commande et la date de la signature

Seuls les bons de commande signés par l'acheteur pourront étre honorés par le ou les titulaires.

Des réception, le titulaire dispose d'un délai de 5 jours pour retourner le bon de commande signé ou
contester et établir, le cas échéant, un devis contestataire. Le cas échéant, il est réputé donner un avis
favorable et les délais indiqués dans le bon de commande seront appliqués.

1.7 - VARIANTES

Les variantes sont autorisées sur certains éléments du marché abordés dans le CCTP.

Article 2 - Pieces constitutives de I'accord-cadre

Les pieces contractuelles de I'accord-cadre sont les suivantes, par ordre de priorité :
2.1.1a Pieces particulieres

- I'Acte d'Engagement et ses annexes éventuelles, dont les exemplaires conservés dans les
archives du maitre de l'ouvrage font seuls foi ;

- le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP), dont I'exemplaire conservé
dans les archives du maltre de I'ouvrage fait seul foi ;
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- le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) et annexes éventuelles ;

- le Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U.)

- le mémoire technique justifiant des dispositions que le prestataire se propose d’adopter pour
I’exécution des travaux ;

2.1.1b Piéces générales

- le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux marchés publics de travaux ;
- le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics de
travaux (CCAG-travaux) dans sa derniere version (arrété du 30 mars 2021) ;

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel
gue ce mois est défini au 4.3.1 du présent CCAP.

Pour ce qui est des pieces générales, elles ne sont pas jointes au dossier, le soumissionnaire étant censé
les connatre.

Article 3 - Pieces a remettre au titulaire — Cession ou nantissement des créances

La notification de I'accord-cadre comprend une copie, délivrée sans frais par le pouvoir adjudicateur au
titulaire, de I'acte d’engagement et des autres piéces constitutives de I'accord-cadre, a I'exception du CCAG,
du CCTG et, plus généralement, de toutes pieces ayant fait I'objet d’une publication officielle.

L'acheteur remet également au titulaire, a sa demande, soit une copie de I'original de 'accord-cadre
revétue d'une mention diment signée par lui indiquant que cette piece est délivrée en unique exemplaire en
vue de permettre au titulaire de céder ou de nantir des créances résultant de I'accord-cadre, soit un certificat
de cessibilité conforme a un modeéle défini par arrété du ministre chargé de I'économie.

Article 4 - Prix et Reglement des comptes

4.1- FORME DU PRIX

Les prix sont fermes.

4.2 - CARACTERISTIQUES DES PRIX PRATIQUES
Les prix pratiqués seront ceux dont le libellé est donné dans le bordereau des prix unitaires.
Les prix de I'accord-cadre sont Toutes Taxes Comprises (TTC).

Le prestataire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution
des travaux.

Le montant maximal porté a 'acte d’engagement du prestataire s’entend pour I'exécution, sans
restriction ni réserve d’aucune sorte, de tous les ouvrages et/ou prestations normalement inclus dans les
travaux de sa spécialité, ou rattachés ceux-ci par les documents de consultation. Les dépenses
supplémentaires imprévues que le prestataire pourrait avoir a supporter en cours de chantier, par suite de
I"application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient apres étude des documents
de consultation, d’estimer le risque correspondant, et d’en tenir compte pour I'élaboration de son offre et le
calcul de son prix.

4.3 - VARIATION DANS LES PRIX

43.1 Mois d'établissement des prix

Les prix du présent accord-cadre sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
de remise des offres soit septembre 2022. Ce mois est appelé "mois zéro" (Mo).
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43.2 Choix des index de référence

Les index de référence choisi en raison de leur structure pour la révision des prix des travaux faisant
I'objet de I'accord-cadre sont les suivants :

TPO1 : Index général tous travaux publics.
Les index sont publiés :

- au Bulletin officiel du Service des prix;
- au Bulletin Officiel de la Concurrence de la Consommation et de Répression des Fraudes;

433 Modalités des variations des prix
Les prix de base sont révisés, en hausse comme en baisse.

La révision des prix interviendra au mois de janvier de chaque année. Compte tenu de la date de remise
des offres, il n’y aura pas de révision des prix sur le mois de janvier 2023. Les prix présentés dans |'offre sont
donc considérés applicables jusqu’en décembre 2023. La 1™ révision des prix, sous réserve de renouvellement
du marché, sera en janvier 2024.

Les prix sont révisés et applicables jusqu’a la date de la prochaine révision. Le mois a prendre en compte
pour considérer le prix comme devant étre révisé ou pas est le mois de la date de début d’exécution des
travaux indiquée dans le bon de commande.

Les prix de base sont révisés en application de la formule de révision suivante :

P(n) =P(o) xCn

- P(n) est le prix révisé ;

- P(0) est le prix initial réputé établi sur la base des conditions économiques du "mois zéro";

- Cnestle coefficient de révision des prix au mois « n ». Ce coefficient est donnée par la formule
Cn = (I3 / lo ) oU lp et I,3 sont les valeurs prises par l'index TPO1 respectivement au mois
zéro(MO0) et au mois (n-3), le mois Mn étant le mois de révision des prix considéré (septembre
2022, janvier 2024, janvier 2025, janvier 2026), au regard de la date attendue de début
d’exécution de la prestation travaux indiquée sur le bon de commande émis. Les indices
considérés pour la révision des prix seraient donc octobre 2023/octobre 2024/octobre 2025.

Pour la mise en ceuvre de cette variation de prix, le calcul du coefficient de révision Cn est effectué avec
2 décimales apreés la virgule, a la décimale inférieure si le centieme est inférieur a 5 et a la décimale supérieure
sur le centieme est supérieur ou égal a 5

Les valeurs des index lo et I,.3 sont publiées au Bulletin Officiel du ministére de la concurrence de la
consommation et de la répression des prix (BOCCRF) (indice TPO1).

434 Incidence des variations de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur
au moment de l'exécution des prestations. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de
I'établissement du décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur lors de I|'exécution des
prestations.
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4.4 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

441 Retenue de garantie

Chaque acompte fera I'objet d'une retenue de garantie au taux de 5% dans les conditions prévues aux
articles R. 2191-32 a R.2191-35 du Code de la commande publique.

La retenue de garantie peut étre remplacée, au gré du titulaire, par une garantie a premiere demande
ou, si les deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues a
I'article R.2191-36 du Code de la commande publique.

Cette garantie ou cette caution doit étre constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire
remet la demande de paiement correspondant au premier acompte.

En cas d'avenant ou de décision de poursuivre, elle doit étre complétée dans les mémes conditions.

Dans I'hypothése ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée, ou complétée, dans ce délai, la
retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée et le titulaire perd jusqu'a la fin de 'accord-cadre
la possibilité de substituer une garantie a premiére demande ou une caution a la retenue de garantie.

La retenue de garantie est remboursée et les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie
a premiere demande sont libérés dans les conditions prévues a l'article R.2191-42 du Code de la commande
publique.

4.4.72 Avance

Sauf renoncement du titulaire porté a l'acte d'engagement, le versement d'une avance prévue dans les
cas et selon les modalités stipulées ci-apres, sera effectué, pour chaque bon de commande supérieur a 50 000
€ HT hors taxes.

Le délai de paiement de cette avance court a partir de la notification de l'acte qui emporte
commencement de I'exécution de I'accord-cadre si un tel acte est prévu ou, a défaut, a partir de la date de
notification de I'accord-cadre.

L'avance ne pourra étre versée qu'aprés constitution de la garantie a premiere demande prévue a
I'article R.2191-8 du Code de la commande publique. Cette garantie a premiere demande pourra étre
remplacée par une caution personnelle et solidaire.

Le montant de I'avance est déterminé par application de l'article R.2191-7 du Code de la commande
publique. Cette avance est égale a 5% du montant minimum de |'accord-cadre si la durée de I'accord-cadre
est inférieure ou égale a douze mois.

Le montant de 'avance versée au titulaire n'est ni révisable, ni actualisable.
L'avance est remboursée dans les conditions prévues a l'article R.2191-11 du Code de la commande
publique.

4.5 - REGLEMENT

45.1 Présentation des demandes de paiements
Le paiement s'effectuera suivant les regles de la comptabilité publique dans les conditions prévues a
I'article 13 du CCAG Travaux.
452 Mode de réglement

Par dérogation a I'article 12 et suivants du CCAG travaux, les modalités du reglement des comptes du
présent accord-cadre sont les suivantes :
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A l'issue de la réalisation de chaque bon de commande, le titulaire transmet au pouvoir adjudicateur
sa demande de paiement détaillée. Elle doit comporter la référence de I'accord-cadre, la référence du bon de
commande, la référence du bordereau des prix, les quantités réellement exécutées et I'application de la TVA.

La demande de paiement par le titulaire n’interviendra qu’aprés réception des travaux faisant 'objet
d’un méme bon de commande.

Les prestations, objet du présent accord-cadre, seront rémunérées dans les conditions fixées par les
regles de comptabilité publique et par I'application, aux quantités réellement exécutées, des prix du bordereau
propre au présent accord-cadre.

Les demandes de paiement seront adressées au pouvoir adjudicateur sur la plateforme Chorus Pro de
facon dématérialisée.

Exceptionnellement, elles pourront étre transmises par courrier a I'adresse suivante :
Syndicat Mixte du Bassin Versant de I'’Arques et des bassins versants cbtiers adjacents
7, Rue du Général Leclerc
76270 NEUFCHATEL-EN-BRAY

Afin d’assurer une réception conforme et permettre de « tracer » le dépot des demandes de
paiement, il est demandé que les factures ne soient pas envoyées par mail aux agents du SMBVA. La date
d’envoi d’une facture sur une boite mail ne sera pas considérée comme date de réception officielle d’une
facture, aucun élément ne permettant d’assurer de la transmission de la facture au service
comptabilité/administratif du syndicat.

453 Approvisionnements

Les stipulations du CCAG sont applicables.

45.4 Paiement des cotraitants et des sous-traitants

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation
indiquant la somme a régler par le maitre de l'ouvrage a chaque sous-traitant concerné; cette somme tient
compte d'une éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut
la TVA.

Dans le cas d'un groupement solidaire, la signature du projet de décompte par le mandataire vaut
acceptation par celui-ci de la somme a payer éventuellement a chacun des entrepreneurs solidaires, compte
tenu des modalités de répartition des paiements prévus dans |'accord-cadre. Pour les sous-traitants d'un
entrepreneur du groupement, l'acceptation de la somme a payer a chacun d'entre eux fait I'objet d'une
attestation, jointe en double exemplaire au projet de décompte, signé par celui des prestataires du
groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme a régler par le maftre de I'ouvrage
au sous-traitant concerné; cette somme tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation de prix prévue
dans le contrat de sous-traitance et inclut la TVA.

Si le prestataire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier doit signer
également |'attestation.

455 Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans les délais prévus par le Code de la commande publique fait courir de plein
droit, et sans autre formalité, des intéréts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé
directement. Ces délais sont suspendus en cas de remarques, demande de précisions sur les éléments
constituant la facture, au regard de la commande ou des prestations réalisées (nature, volumétrie, linéaire,...)
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Article 5 - Délai d'exécution - Pénalités et primes

5.1- DELAI D'EXECUTION DES TRAVAUX
Le présent accord-cadre prend effet a compter de sa notification et prendra fin au terme de sa durée.
Les travaux font I'objet d’émission de bon de commande.

La date de début d’exécution ainsi que la durée d'exécution des travaux sont fixées dans chaque bon de
commande. La période de préparation est comprise dans ce délai d’exécution.

5.2 - PROLONGATION DES DELAIS

En application du CCAG-travaux (art.18.2.3), le délai d'exécution des travaux stipulé dans chaque bon
de commande peut étre prolongé d’un nombre de jours égal a celui pendant lequel un phénomeéne naturel
(intempéries) entrainera un arrét de travail sur le chantier.

Ainsi, dans le cas d’intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur,
entrainant un arrét de travail sur les chantiers, les délais d’exécution des travaux sont prolongés.

5.3- PENALITES

5.3.1 Pénalités pour retard

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG Travaux, le titulaire sera exonéré des pénalités si le montant
total, par bon de commande émis, ne dépasse pas 200 €.

Par dérogation a I'article 19.2.2 du CCAG Travaux, il n’y a pas de pourcentage maximum du montant du
bon de commande pour les pénalités appliquées au titulaire.

Considérant les durées généralement courtes des travaux commandés, il est fait dérogation a I'article
19.2.3 du CCAG-travaux pour le calcul des pénalités pour retard. L'entrepreneur subira, par jour de retard dans
I'achevement des travaux correspondant a chaque bon de commande, une pénalité établie sur la formule
suivante :

P =(RxV)/100

Avec
e P =montant de la pénalité en euros (arrondi a 2 décimales)
e R =nombre de jours de retard effectif
eV =la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale a la
valeur de reglement de la partie des prestations en retard ou de I'ensemble des prestations si
le retard d'exécution d'une partie rend I'ensemble inutilisable

5.3.2 Absences aux réunions

En cas d'absence aux rendez-vous de chantier, a la réception des travaux et a toute réunion, une
pénalité de 100 € sera appliquée a tout prestataire absent diiment convoqué, sauf raison de force majeure.

Sera considéré comme absent tout prestataire représenté par une personne incompétente ou
insuffisamment au courant du chantier.
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5.3.3 Infractions aux prescriptions de chantier

Dans le cas ou les prescriptions ci-dessous ne seraient pas observées, il sera fait application de pénalités
indépendantes de celles visées aux articles 5.3.1 et 5.3.2 et avec lesquelles elles se cumulent.

Ces pénalités interviendront de plein droit, sur la simple constatation par le maitre d'ouvrage et/ou le
maitre d'ceuvre des infractions, et aprés notification écrite sur le chantier d'avoir a exécuter la prescription au
plus tard le lendemain.

Elles seront déduites des situations mensuelles.

- Non-respect des prescriptions relatives a la signalisation générale du chantier : 150 €

- Dépdt de matériaux, terres, gravats en dehors des zones prescrites : 300 €

- Retard dans le nettoyage du chantier : 300 €

- Retard dans I'évacuation des gravats hors du chantier : 150 €

- Absence de dispositifs de nettoyage et décrottage des engins avant sortie du chantier : 150 €

A noter que l'application de ces pénalités n’enlévent pas |'obligation de réaliser ces prestations
conformément aux clauses du présent accord cadre.

5.3.4 Conformité de signalisation
Stipulations conformes a |'article 31 du C.C.A.G-travaux. En cas de non-respect, se référer au 5.3.3 du
présent CCAP.

5.3.5 Pénalités pour non-respect du CCTP.

Une pénalité de 300 € HT sera appliquée pour toute inobservation des spécifications du CCTP sur la
simple constatation par le maitre d'ouvrage et/ou le maitre d'ceuvre des infractions, et aprés notification écrite
sur le chantier d'avoir a exécuter la prescription au plus tard le lendemain.

5.3.6 Pénalités pour non-respect de I'affichage du panneau de chantier.

Une pénalité de 100 € sera appliquée pour tout défaut d’affichage du panneau de chantier sur la simple
constatation par le maitre d’ouvrage des infractions, et apres notification écrite sur le chantier d'avoir a
exécuter la prescription au plus tard le lendemain.

5.3.7 Pénalités pour inobservation d'une obligation concernant la sécurité et la protection
de la santé

Par dérogation au CCAG, en cas de non-respect par une entreprise ou un de ses sous-traitants
concernant la santé ou la sécurité des travailleurs et aprés mise en demeure du prestataire par ordre de
service, une pénalité, égale a 200 € par jour de retard, sera opérée sur les sommes dues a I'entrepreneur, sans
préjudice du recours éventuel du maitre de I'ouvrage auprés des organismes ou administrations de controle.

5.3.8 Délais et retenues pour remise des documents fournis aprés exécution

Pour les travaux faisant I'objet d’une remise de dossier des ouvrages exécutés avec plan de récolement,
en absence de remise dans un délai de 1 mois aprés réception définitif du chantier, il sera fait application d’une
pénalité de 20 €/jour ouvré en retard.

5.4- REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des lieux sont a la charge exclusive de
I'entreprise titulaire.
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Article 6 - Caractéristiques des matériaux et produits

6.1- PROVENANCE, QUALITE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Le CCTP fixe la méthode de réalisation des aménagements dont le choix n'est pas laissé au prestataire.La
provenance des matériaux, produits et composants des aménagements est a indiquer par le prestataire dans
son mémoire technique.

6.2 - VERIFICATIONS, ESSAIS ET EPREUVES DES MATERIAUX ET PRODUITS

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCTG concernant les
caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants des aménagements a utiliser dans les
travaux.

Sauf accord intervenu entre le maitre d'ouvrage et le prestataire sur des dispositions différentes, les
vérifications de qualité sont assurées par le maitre d'ouvrage.

Article 7 - Implantation des ouvrages

Pour chague commande, une visite sera effectuée avec le maitre d'ouvrage afin de déterminer
I'implantation exacte des travaux a réaliser ainsi que I'état général du site avant intervention.

Article 8 - Préparation, coordination et exécution des travaux

8.1- PERIODE DE PREPARATION - PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX

Par dérogation a I'article 28-2 du CCAG, les conditions particuliéres relatives a la période de préparation
et au programme d’exécution des travaux seront précisées, s’il y a lieu, a I'occasion de chague commande,
dans le bon de commande. Ainsi, la période de préparation est comprise dans le délai d’exécution de chaque
commande.

8.2 - ORGANISATION, HYGIENE ET SECURITE DES CHANTIERS

8.2.1 Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

[l n’est pas prévu de coordonnateur SPS pour cet accord-cadre. Toutefois, le maitre d’ouvrage se réserve
la possibilité de s’en attacher les services. Les principes suivants seront alors appliqués :

— Autorité du coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. doit informer le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre sans délai, et par tout
moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des procédures de travail et des
obligations réglementaires en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menacant la sécurité ou la santé d’un intervenant ou d’un
tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre les mesures
nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la
Coordination. Les reprises, décidées par le maitre de |'ouvrage, apres avis du coordonnateur S.P.S., sont
également consignées dans le registre journal.

— Moyens donnés au coordonnateur S.P.S.

1- Libre acces du coordonnateur S.P.S
Le coordonnateur S.P.S. a libre acces au chantier.

2- Obligations du titulaire
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Le titulaire communique directement au coordonnateur S.P.S. :

- tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé ;

- la liste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;

- les effectifs prévisionnels affectés au chantier dans les 5 jours qui suivent le début de la
période de préparation ;

- les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang, il tient a
sa disposition leurs contrats ;

- la copie des déclarations d’accidents de travail ;

Le titulaire informe le coordonnateur S.P.S. :

- de toutes les réunions qu’il organise, lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises, et lui
indique leur objet ;
- de son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de parfait Achevement (G.P.A.).

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution des prestations, aux avis, observations
ou mesures préconisées en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs par le
coordonnateur S.P.S.

Tout différent entre le titulaire et le coordonnateur S.P.S. est soumis au maitre d’ouvrage.
A la demande du coordonnateur S.P.S, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le
Registre Journal de la coordination.
8.2.2 Signalisation des chantiers

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique sera réalisée
par l'entrepreneur sous le contréle du maitre d’ceuvre, du maitre d’ouvrage ou de I'éventuel coordonnateur
SPS. La signalisation des chantiers doit étre conforme a I'Instruction Interministérielle sur la signalisation
routiere, définie par I'arrété du 24 novembre 1967 et 'ensemble des textes qui I'ont modifié.

Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux-ci le titulaire doit faire connaitre
nominativement au maitre d’ceuvre le responsable de I'exploitation et de la signalisation du ou des chantiers,
responsable qui doit pouvoir étre contacté de jour comme de nuit.

8.2.3 Utilisation des voies publiques

Par dérogation a I'article 34.1 du CCAG, les contributions ou réparations éventuellement dues pour les
dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations résultant d'engins de
chantier exceptionnels sont entierement a la charge du prestataire responsable.

8.24 Autorisations administratives

L'entreprise fera son affaire de la délivrance des autorisations d'occupation du domaine public, des
permissions de voirie nécessaires a la réalisation des ouvrages ainsi que toutes autorisations nécessaires a la
réalisation du chantier.

Article 9 - Controle et réception des travaux

9.1- ESSAIS ET CONTROLE DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX

Les essais et contréles des ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du CCTG
ou par le CCTP sont a la charge de I'entrepreneur.

Si le maitre d'ouvrage prescrit pour les ouvrages d'autres essais ou contréles, ils sont a la charge du
maftre de |'ouvrage si celui-ci ne peut apporter la preuve d'une faute de I'entreprise responsable de l'ouvrage;
dans le cas contraire, ces essais et contréles sont pris en charge par I'entrepreneur.
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9.2 - RECEPTION

Les travaux relatifs a chaque bon de commande feront I'objet d'une réception par le technicien du
maitre d’ouvrage concerné par les dits travaux. Celle-ci sera formalisée avec un proces-verbal de réception de
travaux contre signé du titulaire.

Article 10 - Garanties et assurances

10.1- DELAIS DE GARANTIE

Les garanties des ouvrages réalisés seront conformes a la législation applicable a chaque catégorie de
travaux réalisés.

Par dérogation au premier alinéa de l'article 44.1 du CCAG-travaux, les aménagements dits de génie
végétal, les plantations et les boutures seront garantis jusqu’a la fin de la premiére saison végétative.
10.2 -  ASSURANCES

Dans un délai de 15 jours a compter de la notification de I'accord-cadre et avant tout commencement
d'exécution, le prestataire doit justifier qu'il est titulaire d'une assurance garantissant les tiers en cas
d'accidents ou de dommages causés pendant et aprés I'exécution des travaux, au moyen d'une attestation
portant mention de I'étendue de la garantie et valable pour toute la durée de 'accord-cadre.

Article 11 - Résiliation de I'accord-cadre

La personne publique peut résilier 'accord-cadre selon I'article R.2191-30 du Code de la commande
publique, aux torts du cocontractant en cas d'inexactitude des renseignements prévus a |'article R.2196-8 du
Code de la commande publique et selon les dispositions des articles 49,50 et 51 du CCAG-Travaux.

11.1-  RESILIATION POUR MOTIF D'INTERET GENERAL

Si la collectivité résilie 'accord-cadre pour motif d'intérét général, sa décision doit étre notifiée et la
fraction de la prestation déja accomplie est rémunérée sans abattement.

Dans ce cas de résiliation et par dérogation a I'article 50.4 du CCAG-Travau, I'indemnisation est fixée a
3 % de la partie résiliée de I'accord-cadre.

11.2-  RESILIATION POUR FAUTE DU TITULAIRE ET EXECUTION DE LA PRESTATION AUX FRAIS ET RISQUES DU
TITULAIRE

En cas de résiliation pour faute, il sera fait application du CCAG-Travaux avec les précisions suivantes :

La fraction des prestations déja accomplies par letitulaire et acceptées par le maitre de I'ouvrage est
rémunérée avec un abattement de 10 %. Toutefois, dans le cas de résiliation suite au déces ou a l'incapacité
civile du titulaire (article 50.1.1 et 50.1.3. du CCAG-Travaux), les prestations sont réglées sans abattement.

Le pouvoir adjudicateur pourra faire procéder par un tiers a I'exécution des prestations prévues par
I"accord-cadre, aux frais et risques du titulaire, soit en cas d’inexécution par ce dernier d’une prestation qui,
par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas de résiliation de I'accord-cadre prononcée aux torts
du titulaire.

S’il n"est pas possible au pouvoir adjudicateur de se procurer, dans des conditions acceptables, des
prestations exactement conformes a celles dont I’'exécution est prévue dans les documents particuliers de
I'accord-cadre, il peut y substituer des prestations équivalentes.

Le titulaire de I'accord-cadre résilié n’est pas admis a prendre part, ni directement, ni indirectement, a
I'exécution des prestations effectuées a ses frais et risques. Il doit cependant fournir toutes informations
recueillies et moyens mis en ceuvre dans le cadre de I'exécution de I'accord-cadre initial qui seraient
nécessaires a I'exécution de cet accord-cadre par le tiers désigné par le pouvoir adjudicateur.
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L'augmentation des dépenses, par rapport aux prix de |'accord-cadre, résultant de I'exécution des
prestations aux frais et risques du titulaire, est a la charge du titulaire. La diminution des dépenses ne lui profite
pas.

Le titulaire n'a droit a aucune indemnisation.

11.3-  RESILIATION POUR NON-RESPECT DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES

En cas de non-respect des spécifications techniques indiquées dans le présent cahier des charges,
I"accord-cadre pourra étre résilié suite a une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en
demeure par le Maitre d’Ouvrage, sans que le titulaire ne puisse prétendre a aucune indemnité. Le syndicat
se réserve la possibilité de résilier en cas de non-respect des contraintes, notamment le fait que le titulaire de
I'accord-cadre ne prévienne pas le syndicat ou les exploitants agricoles de ses interventions.

Cette résiliation n"'empéche pas I'application des pénalités de retard prévues dans le présent cahier des
charges.

Article 12 - Reglement des différends et des litiges

En cas de litige résultant de I'application des clauses du présent accord-cadre, la juridiction compétente
est le Tribunal de Grande Instance de Dieppe sis Square Carnot, B.P. 229, 76204 DIEPPE CEDEX.

Article 13 - Clause de confidentialité

Les supports informatiques fournis par le SMBV de I’Arques et tous documents de quelque nature qu’ils
soient résultant de leur traitement par le titulaire restent la propriété du SMBV de I'Arques.

Les données contenues dans ces supports et documents sont strictement couvertes par le secret
professionnel (article 226.13 du code pénal). Conformément aux articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier 1978
relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le titulaire s’engage a prendre toutes précautions utiles
afin de préserver la sécurité des informations et notamment d’empécher qu’elles ne soient déformées,
endommagées ou communiquées a des personnes non autorisées.

Le titulaire s’engage donc a respecter, de facon absolue, les obligations suivantes et a les faire respecter
par son personnel, c’est-a-dire notamment a :

- ne prendre aucune copie des documents et supports d’informations confiés par le SMBV de I’Arques
et utilisés par le titulaire a I'exception de celles nécessaires pour les besoins de I'exécution de sa prestation,
objet du présent accord-cadre,

- ne pas utiliser les documents et informations traités a des fins autres que celles spécifiés au présent
accord-cadre,

- ne pas divulguer ces documents ou informations a d’autres personnes, qu’il s’agisse de personnes
privées ou publiques, physiques ou morales,

- prendre toutes mesures permettant d’éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des fichiers
informatiques en cours d’exécution de I'accord-cadre,

- prendre toutes mesures, notamment de sécurité matérielle, pour assurer la conservation des
documents et informations traités tout au long de la durée de I'accord-cadre,

et en fin d’accord-cadre a :
- procéder a la destruction de tous fichiers manuels ou informatisés stockant les informations saisies,

-ou a restituer intégralement les supports d’informations selon les modalités prévues au présent
accord-cadre.

Les supports d’information qui lui seront remis devront étre traités sur le territoire francais
métropolitain.
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En cas de sous-traitance, ces dispositifs seront pleinement applicables au sous-traitant.

Le SMBV de I'Arques se réserve le droit de procéder a toute vérification qui lui paraitrait utile pour
constater le respect des obligations précitées par le titulaire.

Il est rappelé que, en cas de non respect des dispositions précitées, la responsabilité du titulaire peut
également étre engagée sur la base des dispositions des articles 226-5 et 226-17 du code pénal.

Le SMBV de I'Arques pourra prononcer la résiliation immédiate de "accord-cadre, sans indemnité en
faveur du titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou du non-respect des dispositions précitées.

Article 14 - Dérogations aux documents généraux

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCAP sont les suivantes :

Dérogation a I'article
Dérogation a I'article
Dérogation a I'article
Dérogation a I'article

12 du CCAG-travaux par l'article 4.5.2. du présent CCAP
19.2.1 du CCAG-travaux par l'article 5.3.1. du présent CCAP
19.2.2 du CCAG-travaux par l'article 5.3.1. du présent CCAP
19.2.3 du CCAG-travaux par l'article 5.3.1. du présent CCAP

Dérogation a I'article 28.2 du CCAG-travaux par l'article 8.1. du présent CCAP
Dérogation a I'article 34.1 du CCAG-travaux par l'article 8.2.3. du présent CCAP
Dérogation a I'article 44.1 du CCAG-travaux par l'article 10.1. du présent CCAP
Dérogation a I'article 50.4 du CCAG-travaux par l'article 11.1. du présent CCAP
Faita_ e
L’Entreprise,
(date, cachet, signature)
« Lu et accepté »
Le

Le Président du SMBV de I'Arques

et des bassins versants cotiers adjacents
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