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Article 1 - Objet de I'accord-cadre

Le présent accord-cadre concerne le choix d'un prestataire pour réaliser des travaux
d’aménagements d’hydraulique douce dans les secteurs sensibles du territoire ainsi que des travaux de
réhabilitation et création de mares communales et privées sur I’'ensemble du bassin versant de I’Arques
dans un objectif de reconquéte de la biodiversité du territoire.

Les objectifs poursuivis dans le cadre de ces travaux sont de :

- permettre la sédimentation des particules de terre;

- permettre d’accroitre 'infiltration;

- lutter contre les problématiques d’inondations, coulées boueuses sur voiries ;

- préserver la biodiversité du territoire en créant des éléments paysagers participant a
I’'amélioration des corridors écologiques (trames vertes et bleues) ;

- participer a la protection de la ressource en eau ;

- stocker de 'eau, réduire le débit.

Ces travaux sont de type haies, fascines, noues, mares, fossés, bandes enherbées, talus...

Article 2 - Maitrise d'ouvrage

La maftrise d'ouvrage du présent accord-cadre est assurée par le Syndicat Mixte du Bassin Versant
de I’Arques et des bassins versants cotiers adjacents (SMBV Arques).

L'acheteur est le Président du SMBV Arques.

Article 3 - Comptable assignataire

Le comptable assignataire des paiements est le receveur de Bellencombre.

Article 4 - Allotissement

La présente consultation ne fait pas I'objet d’allotissement.

Article 5 - Contenu des travaux

Ces travaux comprennent notamment :

o lasécurité, préparation et signalisation du chantier,
o les terrassements nécessaires aux réalisations des aménagements,
o lestransports et évacuation de terre (curage, terrassement)

o les ouvrages annexes tels que les ouvrages de régulation, les dispositifs de surverse et
d’étanchéité,

o les plantations d’arbres et d’arbustes, avec ou sans paillage, et éventuellement d’hélophytes,
o la mise en ceuvre d’ouvrages dit de techniques végétales type fascine

o laremise en herbe des surfaces travaillées,

o lapose de cléture,

o lagestion desvégétaux nécessaires a la réalisation des travaux (élagage, abattage, dessouchage,
recépage), leur évacuation ou broyage sur place

o lamise en place d'aménagements paysagers (plots, bancs, sentier ou aire de stationnement...)
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o Lafourniture et la pose de panneaux (conception n’est pas incluse)

o Laremise en état des parcelles nécessaires pour I'acces au chantier apres travaux

NB1: Pour les travaux nécessitant des passages en zones de cultures, I'entrepreneur devra
intégrer a son estimation la remise en état des sols. Un sous-solage des zones a reprofiler devra étre
prévu. Il pourra étre étendu aux zones de circulation si cela s’avere nécessaire. L'ensemble de ces
prestations sera a la charge de I'Entrepreneur.

NB2 : Il est proscrit de démarrer les travaux en période humide et pluvieuse. Le Maitre d’Ouvrage
se réserve le droit de demander a I'entreprise de différer la réalisation des travaux faisant I'objet de Ia
présente consultation.

Les travaux seront exécutés conformément aux stipulations des fascicules particuliers du CCTG
tel que défini par I'arrété du 30 mai 2012 et en particulier :

o n°2:terrassements généraux
o n°34:travaux forestiers de boisement
o n°35:aménagements paysagers

o n°64:travaux de magonnerie d’ouvrages de génie civil

Article 6 - Documents remis au prestataire

L'attention du prestataire est particuliéerement attirée sur le fait que le présent Cahier des Clauses
Techniques Particulieres constitue la piece de référence essentielle pour le bon déroulement des
travaux a mettre en place. Les criteres des différents matériaux ou matériels demandés sont répertoriés
dans le CCTP, ils serviront de base pour I'élaboration des chiffrages et la mise en place des travaux mais
ils ne devront pas étre utilisés sans discernement. Il est primordial de suivre au mieux les réalités ou
irrégularités naturelles du terrain et ne pas se retrancher derriére une description générale.

Le présent CCTP donne les prescriptions a respecter pour la bonne conduite des chantiers ; il
devra étre appliqué avec rigueur par I'ensemble du personnel de I'entreprise et d’éventuels sous-
traitants.

Article 7 - Connaissance des lieux

Avant la remise de son offre, le prestataire aura pris connaissance de tous les documents utiles a
la réalisation de ces travaux. Il appréciera donc toutes les conditions d’exécution des ouvrages et
aménagements a mettre en place et devra s’étre rendu compte de leur importance et leurs
particularités.

Article 8 - Préparation du chantier et prescriptions générales

8.1 - DEMARRAGE DES TRAVAUX

Avant chaque démarrage de chantier, le maitre d’ouvrage s’engage a obtenir I'ensemble des
autorisations des propriétaires, locataires, administrations et financeurs par le biais de conventions
signées. De son c6té, avant engagement des travaux, le prestataire vérifiera I'absence de réseaux via
une demande de déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT).

L'entrepreneur désignera un chef d'équipe compétent, présent en permanence pendant toute la
durée du chnatier, qui sera son représentant et a qui seront données, a tout moment par le Matitre
d'ouvrage, les consignes relatives a la conduite des opérations.
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Un bon de commande signé sera envoyé au prestataire pour le lancement de chaque
intervention. Le détail des travaux a réaliser, chantier par chantier, aménagement par aménagement,
sera établi dans le bon de commande dans le strict cadre du Bordereau des Prix Unitaires.

Les travaux devront étre commencés a la date prévue pour le commencement de l'intervention
indiguée sur le bon de commande, faute de quoi, le prestataire devra en avertir le maftre d’ouvrage.

Les chantiers seront regroupés au maximum par le technicien du Syndicat, au fur et a mesure des
signatures de conventions passés avec exploitants agricoles et propriétaires ; I'entrepreneur s’engage
donc a assurer sans discontinuité les travaux sur des séquences spatialement pertinentes définies par
le Mafitre d’Ouvrage.

8.2 - VISITE PREALABLE A L'OUVERTURE DU CHANTIER

Une visite préalable a I'ouverture de chaque chantier se fera sous I'autorité du maitre d’ouvrage
en présence du prestataire affecté au chantier afin de faciliter I'organisation des chantiers et de prendre
en compte les contraintes particulieres du site.

Lors de cette réunion, les dispositions précises concernant la réalisation des travaux seront
arrétées :

- acces au chantier,

- zones de stockage des matiéres premieres,

- zones ou les engins et le personnel pourront évoluer,
- modalités d’exécution des travaux,

8.3- PERIODE DE PREPARATION

Au moment de I'édition des bons de commande, le maitre d’ouvrage demandera, les éléments
ci-dessous énumeérés, éléments que le titulaire de I'accord-cadre devra lui fournir durant la période de
préparation.

o les DICT (A noter : Un numéro de référence de la DT sera transmise par le maitre d’ouvrage a
I'entrepreneur) et autorisation de voirie

o le planning d’exécution des travaux
o les caractéristiques et fiches techniques de I’'ensemble des matériaux, les essences et semences
utilisées
o les plans d’implantations des ouvrages (cf A6 du BPU).
Ces documents, s’ils sont demandés au bon de commande, devront étre réalisés dans les 15
premiers jours de la période de préparation et transmis au maitre d’ouvrage pour validation. Les

rectifications qui seraient demandées a I'Entrepreneur devront étre faites dans le délai qui lui sera
imparti.

L’Entrepreneur devra proposer en temps utile, les adjonctions ou modifications qu’il y aurait
lieu d’apporter a ce programme pendant la durée des travaux.

L'entreprise mandatée doit prévenir le Maitre d'Ouvrage au moins 48 heures avant

I'intervention, hors week-end et jours fériés.

Le Maitre d'Ouvrage se charge de contacter les propriétaires et exploitants concernés par les
interventions. Le maftre d’ouvrage organise la logistique des chantiers en termes d’accés, d’accord des
propriétaires et des riverains le cas échéant. Si faute de chemins praticables, I'entrepreneur est
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contraint d'emprunter les propriétés privées pour le passage des engins, il devra obtenir les accords
aupres des intéressés et restaurer les voies et cl6tures en cas de dégradation. Il sera alors tenu de
respecter les tonnages autorisés des dits chemins.

L'entreprise est tenue d’assurer le maintien en état des voies empruntées et de mettre en
ceuvre tous les moyens nécessaires afin de minimiser la géne occasionnée.

L’acces aux voies et propriétés riveraines devra étre préservé durant toute la durée des travaux,
sauf arrété communal autorisant la fermeture de voirie.

L'entrepreneur devra prendre toutes les mesures utiles propres a assurer la sécurité du
personnel de I'entreprise et des usagers de la route.

Au regard de la nature des travaux (technicité, complexité, durée, accés) le maitre d’ouvrage se
réserve le droit de demander tout ou partie des éléments suivants lors de I'émission du bon de
commande.

Avant le démarrage des travaux, I'entrepreneur doit avoir procédé aux opérations suivantes
qu’il soumet au visa du Maftre d’ouvrage :
o établissement du projet d’installation de chantier,
o établissement du programme d’exécution des travaux,
o établissement de la note d’hygiene et de sécurité,

o établissement du plan de signalisation de chantier aux différentes phases de réalisation des
travaux,

o établissement du plan d’assurance qualité (PAQ) ou des procédures d’exécution type PAQ pour
I'ensemble des travaux,

o indications de la provenance et des caractéristiques des diverses fournitures nécessaires a
I'exécution des travaux.

84- RELATION ENTRE LE PRESTATAIRE ET LE MAITRE D'OUVRAGE

Le prestataire devra tenir d’étroites relations avec le maitre d’ouvrage pour recueillir sur place
tous les renseignements dont il pourrait avoir besoin pour le bon déroulement des travaux. Toute
modification ou extension des travaux pressentie par le prestataire devra étre communiquée au maitre
d’ouvrage qui, en finalité, a seul le pouvoir de décision. Néanmoins, un temps de réflexion sera accordé
au maitre d’ouvrage afin d’informer le propriétaire des modifications a apporter et des surco(ts pouvant
étre engendrés.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de modifier les travaux de sa propre initiative ou sur
proposition du prestataire, en fonction de la situation et des aléas rencontrés sur le chantier au moment
de la réalisation des travaux.

Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit d’arréter un chantier sur le champ :

- encas de non-respect des regles de sécurité ;
- en cas de non-respect des dispositions techniques, notamment en ce qui concerne les
fournitures.

8.5 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

Le prestataire se conformera obligatoirement pour la préparation et I’exécution des travaux aux
normes en vigueur.
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Toute erreur, omission ou infaisabilité relevées sur le chantier devront étre signalées avant
I’'exécution des travaux dans les piéces écrites. Passé ce délai et sans remarque de sa part, il s’engagera
a réaliser les travaux et en garantir la pérennité.

Le prestataire doit se procurer les fournitures demandées dans le CCTP. En cas d’impossibilité
d’approvisionnement ou pour le remplacement d’'un matériau, il devra le signaler au maitre d’ouvrage
qui validera ou pas son remplacement avant toute commande ou livraison.

Le mafltre d’ouvrage se réserve le droit de stopper immédiatement un chantier ou les regles de
sécurité ne seraient pas respectées. Dans ce cas de figure, les travaux seront arrétés jusqu’a ce que le
prestataire prenne les mesures nécessaires pour mettre en conformité le chantier. Le prestataire ne
pourra prétendre a aucune indemnité ni délai d’exécution supplémentaire au-dela du délai fixé dans
I'accord-cadre des travaux.

Le prestataire se doit d’avoir a disposition un matériel de secours prét a fonctionner adapté au
chantier qu’il a débuté.

Article 9 - Exécution des travaux

9.1- RESPONSABILITES DU PRESTATAIRE ET PRECAUTIONS A PRENDRE

9.1.1 Accés au chantier, remise en état des lieux

Pour accéder au chantier, le prestataire utilisera prioritairement les chemins et voies publiques
existantes, dans le cadre des réglements en vigueur. Suivant les cas de figure, faute d’accés principal, le
prestataire sera contraint de demander 'accord aux propriétaires riverains pour pénétrer sur leurs
parcelles, le temps des travaux apres validation par le maitre d’ouvrage. Ces emplacements devront
étre aménagés, entretenus et remis en état apres travaux par I'entrepreneur a ses frais. lls devront
notamment étre rendus exempts de tout vestige de construction en magonnerie ou en béton et
parfaitement nettoyés.

Lors des travaux (terrassements, assainissement, voirie), le prestataire assure le nettoyage
guotidien nécessaire des salissures, terres et détritus apportés sur les voiries avoisinant le chantier et
notamment les voiries publiques utilisées par ses engins et camions. Ces travaux comprendront d'une
part un balayage mécanique de la chaussée et d'autre part le nettoyage des caniveaux. A défaut, une
balayeuse aspiratoire devra étre mise en ceuvre durant toute la période de circulation des engins
entrainant un dépot de terre sur la chaussée. Toutes traces d’utilisation par des engins « terreux » sur
chaussée revétue seront nettoyées au fur et a mesure, la propreté d’ensemble étant exigible par le
Maftre d’ouvrage de deux interventions par semaine en période séche et sous 4 heures lors de période
pluvieuse. A défaut, ce dernier pourra prendre toutes dispositions pour faire réaliser le nettoyage aux
frais de I'entreprise sans autres formes d’avertissements. De méme, si la périodicité est modifiée par la
Direction des Routes. Le titulaire de I'accord-cadre devra alors s’y contraindre, sans pouvoir prétendre
a une indemnité ou toute autre rémunération.

Les matériaux livrés seront mis en dépot aux emplacements autorisés et en accord avec le maitre
d’ouvrage et les propriétaires concernés. Lors des travaux, les engins ne devront pas circuler en dehors
des zones strictement nécessaires a leur exécution et définies a I'avance.

Les emplacements mis a la disposition du prestataire pour les installations de chantier seront
entierement nettoyés dans un délai de 15 jours apres 'achévement des travaux sur le site.

Avant I'ouverture de chaque chantier, un état des lieux sera réalisé entre le maitre d’ouvrage et
le prestataire. Les travaux de remise en état seront a la charge du prestataire ainsi que le paiement
d’éventuelles indemnités liées aux dégats pouvant étre occasionnés lors des travaux (acces, place de
stockage, clotures, ....).
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Toutes les sujétions liées aux difficultés d’acces sont incluses implicitement dans I'ensemble des
prix de I'accord-cadre.

9.1.2 Respect de I'environnement et prévention de la pollution

Le prestataire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter la dégradation de
I'environnement. Il veillera notamment a limiter au maximum les risques de pollutions de toutes natures
gu’elles soient, pollution du sol, de I"air, nuisances sonores, .... dues a l'utilisation de ses engins et
matériels qui devront obligatoirement fonctionner avec de I’huile biologique.

Les stockages d’hydrocarbures comporteront une cuve de rétention de capacité suffisante
(volume stocké + 10 %).

En cas de risque de pollution, le prestataire, sur sa propre initiative, arrétera immédiatement les
travaux et informera aussitot le maitre d’ouvrage et le service de I'état chargé de la Police de I'Eau.

9.1.3 Conservation des ouvrages existants

Le prestataire prendra toutes les dispositions nécessaires et utiles pour qu’aucun dommage ne
soit causé aux ouvrages de toute sorte pendant I'exécution des travaux. Il ne pourra en aucun cas se
prévaloir de la méconnaissance d’ouvrages ou de conduites, enterrés pour présenter des réclamations
en cas de dommages au cours des travaux.

Les bornes qui pourraient étre arrachées ou recouvertes du fait des travaux seront réimplantées
par un géometre expert aux frais du prestataire.

Les opérations de dépose et repose de cldtures seront effectuées et a la charge du prestataire,
apres accord des propriétaires. Le prestataire prendra toutes les mesures nécessaires pour éviter toute
fuite d’animaux ou accident.

Le prestataire sera responsable de tous dommages causés aux personnes, biens, objets et
animaux lors de son intervention.

9.1.4 Signalisation

La signalisation au droit du chantier sera réalisée par I'entrepreneur qui devra soumettre au
Maitre d’ouvrage son projet de signalisation.

Elle devra étre conforme a linstruction interministérielle sur la signalisation routiére et
maintenue jusqu’a la réception du chantier.

Le personnel de I'entreprise travaillant sur les parties du chantier sous circulation devra étre doté
des équipements de sécurité adaptés.

Les parties latérales ou saillantes des véhicules opérant habituellement sur la chaussée seront
marquées de bandes rétro réfléchissantes.

Si demandé au bon de commande, I'entrepreneur devra afficher sur un panneau lisible de la voie
publique. Sur demande au bon de commande, I'entrepreneur fournira et installera dans les 2 jours
suivant le commencement des travaux, des panneaux de chantier. Ills préciseront la nature des travaux
(réalisation d’aménagements d’hydraulique douce), les noms du maitre d’ouvrage, des entreprises et
des financeurs, les dates estimatives d’engagement et de fin de chantier.

En cas de carence de 'entrepreneur ou en cas de danger, le maitre d’ouvrage se réserve le droit
de prendre toutes les mesures utiles aux frais de I'entrepreneur, sans sa mise en demeure préalable et
sans que cette action dégage la responsabilité de I'entrepreneur en cas d’accident.
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9.15 Energie électrique et alimentation en eau

L'alimentation en eau et en énergie électrique du chantier sera a la charge de I'entrepreneur
qui devra assurer par ses propres moyens la desserte du chantier.

9.1.6 Le piquetage

Le piquetage général et le piquetage spécial sont réalisés de facon contradictoire avec le maftre
d’ouvrage.

Aprés une visite sur place avec le maitre d’ouvrage et éventuellement les autres parties
prenantes (Direction des Routes, commune, propriétaires, exploitants...), les ouvrages seront implantés
précisément. Pour toute plantation en bordure de route départementale, le responsable du secteur de
la Direction des Routes devra systématiquement étre présent lors du piquetage. L'alignement devra
étre vérifié par les services de Direction des Routes. De plus, I'entreprise devra matérialiser la haie avec
autant de piquets bois fluo permanent que nécessaire (éventuellement panneaux), afin d’assurer une
bonne visibilité pour les usagers et gestionnaires concernés.

Il est rappelé a l'entrepreneur que tout commencement d'exécution des travaux est
subordonné a l'accord du piquetage par le Maitre d'ouvrage.

L’entrepreneur est responsable de |'entretien de tous les reperes et bornes. En cas de
destruction ou de détérioration, les bornes et reperes seront immédiatement rétablis aux frais de
I'entrepreneur par un géometre expert.

L’entrepreneur est responsable de toutes fausses manceuvres et de toutes augmentations de
dépenses qui résulteraient du dérangement ou de la destruction des piquets matérialisant le projet ou
les repéres fixes.

9.2 - RECOMMANDATIONS GENERALES

9.2.1 Engins de chantier

Il s’engagera a utiliser le matériel adéquat pour chaque type d’intervention et en avisera le maitre
d’ouvrage avant le commencement des travaux en précisant les caractéristiques de ces engins (type
d’engin, tonnage, emprise au sol, a pneus, a chenilles,...).

Siles engins de chantier s’avéraient inadaptés, le maitre d’ouvrage pourrait refuser leur utilisation
sans que le prestataire puisse réclamer une plus-value ou une indemnité quelconque.

9.2.2 Conduite des travaux

Le prestataire sera tenu d’affecter a la direction exclusive des travaux, un conducteur
parfaitement qualifié et apte a prendre certaines décisions techniques en accord avec le maitre
d’ouvrage sans avoir a en référer a sa hiérarchie. Dans le cas de figure olu les compétences de son
conducteur se révéleraient insuffisantes, le prestataire devra procéder a son remplacement.

Le prestataire désignera un chef d’équipe compétent, présent en permanence pendant toute la
durée du chantier qui sera son représentant et a qui seront données, a tout moment, par le maitre
d’ouvrage, les consignes relatives a la bonne conduite des opérations.

Le prestataire donnera aussi la composition de I'équipe permanente chargée de la réalisation des
travaux, en précisant le nombre de personnes et leur qualification.
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9.2.3 Relations avec les propriétaires et locataires des parcelles

Il est rappelé au prestataire que la discussion et la concertation avec les propriétaires et
exploitants sont a privilégier. Une liste des propriétaires et locataires sera fournie au prestataire avant
le démarrage des chantiers.

9.24 Canalisations et réseaux

Selon I'article R554-24 du Code de I'Environnement, le prestataire doit consulter la déclaration
de travaux (DT) fournie par le maitre d’ouvrage afin d'obtenir la liste et les coordonnées des exploitants
des ouvrages en service concernés par les travaux. Le prestataire adresse une déclaration d'intention
de commencement de travaux (DICT) a chacun des exploitants d'ouvrages en service dont la zone
d'implantation est touchée par I'emprise des travaux, a |'exception des exploitants ayant indiqué dans
leur récépissé de déclaration de projet de travaux relatif au méme projet qu'ils ne sont pas concernés,
a condition que ce récépissé date de moins de trois mois, et qu'aucune indication contraire n'ait été
donnée dans un envoi complémentaire délivré au maitre d’ouvrage en application du lll de |'article R.
554-22.

La transmission devra se faire dans les 10 jours préalablement a la date envisagée de travaux.

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions utiles pour qu’aucun dommage ne soit causé aux
canalisations, conduites et aménagements de toutes sortes rencontrées pendant I'exécution des
travaux. Il prendra notamment toutes les mesures nécessaires pour assurer, autant que possible, le
soutien des canalisations ou conduites dégagées lors des terrassements ou fouilles nécessaires a la
réalisation du chantier. L'entrepreneur fera procéder a ses frais au relevé par un Géomeétre Expert de
tout Ouvrage découvert lors des fouilles.

9.24.a Travaux exécutés au voisinage des lignes électriques

Pour I'exécution des travaux, I'entrepreneur sera tenu de se conformer aux mesures
particuliéres de sécurité prescrites par la réglementation en vigueur dans les chantiers du batiment et
des travaux publics.

Le prestataire balisera I'emprise des installations électriques souterraines. Les distances
minimales a respecter par rapport a la ligne électrique aérienne devront tenir compte de toutes les
éventualités de rapprochements en raison d’une part, de tous les mouvements, déplacements,
fouettements (notamment en cas de rupture éventuelle d'un organe) ou chutes possibles des engins a
utiliser pour les travaux ou opérations envisagées.

En cas de rencontre d’un conducteur électrique dans la fouille, I’'entrepreneur prendra toutes
les précautions pour qu’il ne soit apporté aucun trouble ; en particulier, I'usage du feu ou d’une forte
chaleur a proximité est interdit. Il en avisera en méme temps le service compétent, le Maire de la
Commune et le Président du SMBV Arques.

9.2.4b Travaux situés a proximité des canalisations de gaz

Suite a DICT positive, I'entrepreneur prendra rendez-vous avec le service concerné pour
préciser la localisation de I'ouvrage et définir les mesures préventives a mettre en ceuvre.

Si au cours des travaux, I'entrepreneur endommage une canalisation de gaz existante, il devra

interrompre immédiatement le chantier et avertir le service concerné et mettre en place un périmétre
de sécurité.
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Quand I'ouverture d’une fouille aura fait apparaitre des émanations de gaz ou des fuites, méme
légeres, sur des conduites d’eau, I'entrepreneur préviendra d’urgence les services intéressés, le Maire
de la Commune et le Président du SMBV Arques.

En cas d’émanation de gaz, il fera en méme temps éteindre ou éloigner les foyers qui pourraient
se trouver sur le chantier ou a proximité du chantier ; ceux-ci ne seront allumés ou rapprochés qu’apres
disparition de toute émanation.

Les différents réseaux posés en tranchée par I'entrepreneur devront étre a une distance du
réseau gaz imposée et définie par le gestionnaire de réseau. Lorsque les travaux seront paralléles a un
réseau gaz ou perpendiculaires a celui-ci les dispositions particuliéres d’exécution des travaux (tranchée,
calage des conduits, remblayage) devront étre demandées par I'entrepreneur au gestionnaire de
réseau.

9.2.4.c Travaux situés a proximité des réseaux téléphoniques

Si des troubles ou avaries résultant des travaux étaient constatés sur des lignes téléphoniques
souterraines, I'entrepreneur serait tenu de rembourser, le service concerné, des dépenses nécessitées
par la réparation du cable (matériel et main d’ceuvre) avec majoration d’usage a titre de frais généraux.

En cas de dommages causés accidentellement aux cables, il y aura lieu de prévenir d’urgence,
méme de nuit et les jours non ouvrables, le responsable du service concerné le plus proche qui alertera
les services intéressés.

9.2.5 Renseignements sur les contraintes d’environnement

Les ouvrages recevront des eaux pluviales ruisselées venant de plateaux agricoles situés au-
dessus des aménagements et/ou des eaux circulant sur des voiries. L’exutoire des ouvrages est
diversifié. L'évacuation peut se faire par infiltration, par vidange lente via un ouvrage assurant un débit
de fuite, par écoulement naturel vers les fonds servants.

L'écoulement des eaux de ruissellement provenant des fonds supérieurs devra étre maintenu
en permanence. L'entrepreneur prendra les mesures nécessaires en ce sens (batardeaux, pompage,
déviation...) En cas d’incapacité, il devra envisager I'arrét temporaire du chantier et le signalera au
maitre d’ouvrage.

9.2.6 Modifications et compléments durant le chantier

Toutes les variantes, modifications ou tous les compléments que I'Entrepreneur jugerait bon
d’apporter en cours de travaux, devront étre présentés en temps utile et justifiés. Aucune modification
ne pourra étre apportée sans I'accord écrit préalable du Maitre d’ouvrage.

9.3- MODALITES D’EXECUTION DES TRAVAUX
9.3.1 Rendez-vous de chantier

Le prestataire devra assister a toutes les réunions de chantier auxquelles il sera convié par le
maitre d’ouvrage. Le personnel du maitre d’ouvrage se rendra sur le chantier pour en suivre
I’'avancement. Un rendez-vous de chantier formalisé est obligatoire pendant la durée des travaux ou
pourra correspondre a la réunion de réception temporaire en fin de travaux. L'entrepreneur, ou son
représentant qualifié, sera tenu d’assister a ce rendez-vous, soit automatiquement s’il se situe pendant
le déroulement des travaux lui incombant, soit sur convocation s’il se situe pendant une période
d’interruption des travaux.
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Un reportage photographique sera établi par le Maitre d’ouvrage dans le cadre du suivi du
chantier.

9.3.2 Assainissement du chantier

L'entrepreneur sera tenu d'assurer I'assainissement complet du chantier (eaux pluviales, eaux
d'infiltration, eaux de source) aussi bien sur le terrain naturel qu'en fond de fouilles quelle que soit la
profondeur de cette fouille.

Les eaux de ruissellement devront étre évacuées en dehors du chantier vers les fossés et
exutoires naturels ou par des rigoles, saignées ou fossés provisoires que l'entrepreneur créera. Le cas
échéant, les eaux seront évacuées jusqu'a un exutoire naturel par pompage et relevement.

L'assainissement du chantier devra permettre de réaliser la pose des canalisations, la
construction des ouvrages et les couches de remblais dans les conditions optimales.

9.3.3 Modalités de réception du chantier

9.3.3.a Réception des chantiers de plantations et engazonnements
Une réception définitive est dressée des I'achevement des plantations ou de fascines.

La réception fixe la date du début du délai de garantie (cf. 10.1 du CCAP). Les plantations seront
garanties jusqu’a la fin de la premiére saison végétative.

Pendant la période de garantie, I'entrepreneur est entiérement responsable de la bonne
végétation des plants. Il remplace les plants morts ou visiblement dépérissants. Ces remplacements ne
donnent pas lieu a rémunération complémentaire de I'entrepreneur.

Une contre-visite de garantie sera réalisée en octobre de I'année N pour les plantations
réalisées entre janvier et mars de I'année N et en octobre de I'année N+1 pour les plantations réalisées
en novembre et décembre de I'année N-1. Ainsi la contre-visite aura lieu en méme temps pour les

plantations réalisées dans le méme hiver.

Sous réserve des exigences de la saison, le remplacement des végétaux intervient avant le mois
de janvier suivant.

Pour les parties enherbées, une contre-visite sera réalisée pendant ['été suivant
I’engazonnement. Sous réserve des exigences de la saison, le réensemencement des parties concernées
intervient préférentiellement en septembre/octobre sinon en mars/avril.

9.3.3.b Réception autre que plantations
Pour tous les autres travaux, la réception interviendra a la livraison de I’'ensemble de I'opération.

Jusqu'a la date de réception, I'entrepreneur devra assurer |'entretien des gazons et plantations.
Les prix unitaires sont réputés en tenir compte.

Un document d’ouvrage exécuté (DOE) sera demandé dans un délai d’'un mois suivant la date de
réception de travaux (cf A7 du BPU).

Enfin, la réception définitive ne pourra étre demandée qu’apres remise au maitre d’ouvrage des
pieces attendues et citées au bon de commande.
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Conformément a I'article 10.1 du CCAP, par dérogation au premier alinéa de l'article 44.1 du
CCAQG, le délai de garantie est de un an.

Pour tout chantier qui combinerait a la fois des travaux de terrassement (type fossé, mare,
noue, talus...) et des plantations, la réception définitive ne se fera qu’a l'issue de I’'ensemble des travaux
(des réserves pourront étre émises a la fin des travaux de terrassement indiguant que les plantations
restent a faire si la période ne le permet pas a ce moment-la). Dans ce cas, une nouvelle réception sera
établie apres plantations pour lever ces réserves. L'année de garantie débutera a partir de cette
nouvelle réception.

Article 10 - Description des travaux et nature des aménagements

10.1- LOCALISATION DE LA ZONE D’INTERVENTION
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Le présent accord-cadre

couvre I"'ensemble du territoire du bassin versant de I’Arques qui s’étend sur 118 communes et 1050

km?.

La réalisation de ces travaux peut nécessiter la mise en ceuvre de débit de fuite, de canalisations,
de clotures, de portails, de plantations, de surverse en géogrille, d’engazonnement, de terrassement...
10.2 - TRAVAUX DE NETTOYAGE DES SITES

Sur certains sites, le titulaire pourra étre amené a effectuer un nettoyage au préalable de la mise en
ceuvre des aménagements. Le bon de commande en précisera la nécessité ou non et la nature des
opérations de nettoyage qui peuvent comprendre :

- (B1) La dépose de cl6ture
- (B2) Le débroussaillage des herbacées et ronces du site

- (B3) L'abattage d’arbres isolés : cette prestation comprend I'abattage, le billonnage en 1m
(diametre > 10 cm), la destruction (broyage...) ou I’évacuation et la gestion des rémanents
d’exploitation

- (B4) L’élagage des arbres en place : cette prestation comprend le billonnage en 1 m
(diametre > 10 cm), la destruction (broyage...) ou I’évacuation et la gestion des rémanents
d’exploitation
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- (B5) Le dessouchage : cette prestation comprend le dessouchage et la destruction de la
souche selon les propositions que devra présenter I'entreprise dans sa note méthodologique

- (B6) Le démontage des protections de berges existantes (des mares) : cette prestation
comprend le démontage des protections de berges existantes et I'évacuation dans un site de tri
approprié

Les travaux d’abattages et d’élagage seront réalisés de préférence en automne.

Les résidus de coupe seront, dans la mesure du possible, exploités (billonnés en 1m), ou broyés
et laissés sur place par I'entreprise. Le lieu de stockage sera défini en présence d’un représentant du
Maitre d’ouvrage. Les dispositions seront établies en accord avec le propriétaire/exploitant du terrain.
Si les produits sont exportés, |'entreprise devra préciser les modalités envisagées dans sa note
méthodologique.

La note méthodologique de I'entreprise devra détailler ces différentes opérations (matériel et
méthode utilisés).

10.3 - NATURE DES AMENAGEMENTS VEGETAUX
10.3.1 LES HAIES

Plusieurs types de haies sont envisagés dans le cadre de cet accord-cadre. Ainsi, elles seront
constituées de 1 a 3 rangs et de 1 a 6 plants au metre linéaire. Elles seront en général constituées d’un
mélange d’une dizaine d’essences de la liste suivante, avec arbustes seuls (C1), arbres de haut-jet (C2
et C3), ou mixtes.

C1 : Arbuste racines nues, taille 40/60

Aubépine monogyne (Crataegus monogyna) Pommier franc (Malus communis)
Bourdaine (Frangula alnus) Prunellier (Prunus spinosa)

Charme / charmille (Carpinus betulus) Prunier myrobolan (Prunus cerasifera)
Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) Saule blanc (Salix alba)

Cornouiller male (Cornus mas) Saule cendré (Salix cinerea)

Eglantier (Rosa canina) Saule marsault (Salix caprea)

Erable champétre (Acer campestre) Sorbier des oiseaux (Sorbus aucuparia)
Fusain d’Europe (Euonymus europaeus) Sureau noir (Sambucus nigra)

Hétre (Fagus sylvatica) Troéne commun (Ligustrum vulgare)
Noisetier (Corylus avellana) Viorne lantane (Viburnum lantana)
Poirier franc (Pyruscommunis) Viorne obier (Viburnum opulus)
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C2 : Arbres de haut-jet, catégorie 1, taille 60/80

Aulne a feuilles de cceur (Alnus cordata) Erable sycomore (Acer pseudoplatanus)
Aulne glutineux (Alnus glutinosa) Méleze (Larix decidua)

Bouleau verruqueux (Betula pendula) Merisier (Prunus avium)

Chéataignier commun (Castanea sativa) Noyer commun (Juglans regia)

Chéne pédonculé (Quercus robur) Tilleul a petites feuilles (Tilia cordata)
Chéne rouvre (Quercus petraea) Tilleul a grandes feuilles (Tilia platyphyllos)

C3 : Arbres de haut-jet, catégorie 2, taille 60/80

Alisier torminal (Sorbus torminalis) Genévrier commun (Juniperus communis)
Cormier (Sorbus domestica) M(rier blanc (Morus alba)
Ifs commun (Taxus baccata) Néflier (Crataegus germmnica)

Une attention particuliere sera donnée a l'origine des plants. Les plants de marque « végétal
local » sont les bienvenus. Le candidat devra préciser les types de plants gu’il souhaite fournir dans son
mémoire technique.

Les plants commandés seront en général implantés sous forme de haies.
Plusieurs types de haies sont susceptibles d’étre commandés dans le cadre de cet accord-cadre.

Haies hydrauliques : Comprenant 2 a 3 rangs dont les plants sont placés en quinconce sur une
largeur de 33 cm a 1 metre. Les pieds doivent étre les plus serrés possible (33 a 50 cm maximum
d’écartement selon les espéeces choisies et leur pouvoir a multiplier le nombre de tiges).

Ces haies peuvent étre mixtes (buissonnants + arbres de haut jet) ou constituées d’arbustes
seulement.

La densité de plantation est de 4/6 pieds/ml| avec des espéces appropriées. Une bande non
cultivée de 1 m minimum de chaque c6té de la haie est a privilégier afin d’éviter d’endommager les
racines avec les outils lors du travail de la parcelle.

33 cm 50 cm
., |
33 cm 50 cm
) 1m -

Schémas de principe de haie double : densité : 4 3 6 pieds/ml

SMBYV de I’Arques CCTP - Marché de Travaux HD_Mares Page 16



L’efficacité vis-a-vis de la sédimentation repose essentiellement sur la densité de tiges partant
du sol, toutes tiges confondues. L'objectif est d’atteindre au minimum 50 tiges /ml de haies pour
obtenir des taux de sédimentation supérieurs a 80% (cf. AREAS).

Selon I’AREAS, pour obtenir ces résultats, il faut conjuguer :

- une densité de plantation serrée (6 pieds/ml)

- des espéces locales drageonnantes en mélange

- la pratique du recépage les premieres années afin de multiplier les tiges partant du pied

- la qualité de la préparation du sol : décompactage, humus

- laréduction de la concurrence les premieres années, par un paillage naturel ou un désherbage
manuel autour des plants.

— Choix des espéces

Pour développer I'efficacité hydraulique optimale de la haie, il faut privilégier les espéeces qui
drageonnent afin d’obtenir une densité de tiges propice au frein hydraulique. Quelques exemples
d’especes locales qui drageonnent :

- Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) - Noisetier (Corylu avellana) - Viorne obier (Viburnum opulus)
-Viorne lantane (Viburnum lantana) — Prunelier (Prunus spinosa) - - Troene commun (Ligustrum vulgare)

Ponctuellement, en accord avec les propriétaires, des arbres de haut jet (essences tableau p14
et 15) pourront étre intégrés a la haie hydraulique. La taille de ces plants sera d’environ 60-80 cm. A
titre indication, il n’est pas envisagé une densité supérieure a 1 plant/30m.

Le choix dépend du mode d’entretien de la haie et des fonctions attendues de celle-ci, en plus
de son réle hydraulique.

Haies simples :

Dans le cadre d’un aménagement paysager (en accompagnement d’un projet mare par exemple
ou pour restaurer le bocage normand), la plantation d’une haie pourra étre demandée pour un linéaire
restreint (10 a 50 m). Pour la réalisation d’une haie simple rangée, la densité de pieds envisagée est de
3 pieds par ml, soit un pied tous les 33 cm. Celle-ci pourra étre plus faible ponctuellement (alignement
d’arbres de hauts-jets). Si besoin, un paillage pourra étre fait au pied et, si besoin, la mise en place de
protections anti-rongeurs / chevreuils sera attendue. Le linéaire sera indiqué dans le bon de commande.

Exemple :
La densité est 2 plants/ml
Taille des plants : 50/80 - Q- Q-
Especes : locales (cf. liste proposée) <
cm

Le choix des espéces sera laissé au maitre d’ouvrage. Le candidat devra décrire, dans sa note
méthodologique, les interventions techniques, leurs périodes et le matériel utilisé.

Les haies simples pourront étre constituées d’arbustes, mixtes, ou uniquement d’arbres de haut-
jet.

Le titulaire aura a charge le premier entretien des haies. L’entreprise devra décrire dans sa note
méthodologique les interventions techniques, leurs périodes et le matériel utilisé.
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Plants isolés, groupes de plants :

Il est possible que dans le cadre de ses projets le syndicat commande la plantation de plants isolés
ou groupés en petites zones (intérét paysager, biodiversité ou autre). Cela pourra concerner des
arbustes et/ou des arbres de haut-jet.

Les travaux de plantations, protections, entretiens seront faits avec le méme soin que pour les
haies hydrauliques ou simples.

— La plantation et le conditionnement des plants

Si nécessaire une préparation du sol devra étre réalisée préalablement a la plantation et dans
la limite de la surface concernée par 'aménagement. Les racines devront conserver leur position
naturelle. Une fois le trou réalisé a la houe (plutét que la tariére) et rempli, la terre est légérement
tassée. La plante doit rester droite et ne pas laisser passer de poches d’air. Un rafraichissement des
racines sera systématiquement fait avant la plantation.

La mise en jauge des plants est obligatoire entre 'arrachage et la plantation et devra étre aussi
courte que possible. Le maitre d‘ouvrage peut demander a I'entreprise de justifier 'efficacité du
dispositif mis en ceuvre (photos, visite sur site, ...). La plantation des végétaux se fera pendant la période
de repos végétatif préférentiellement de novembre a mars, en évitant les périodes de gel. Dans tous les
cas, la période limite de plantation est fixée jusqu’au 31 mars. L’entreprise devra matérialiser la haie
avec autant de piquets bois fluo que nécessaire, afin d’assurer une bonne visibilité pour les usagers et
gestionnaires concernés (Direction des routes notamment).

L’entreprise sera également sollicitée pour des chantiers de plantations, ou le SMBV Arques
fourni les plants. Dans ce cas, les prestations de préparation du sol (C12) et/ou de plantation (C13)
peuvent seulement étre commandées. La préparation du sol préalablement a la plantation (C12) devra
étre réalisée sur une profondeur de 20cm et sur une bande de 1m de largeur. La plantation (C13) devra
étre effectuée en mélange a la houe forestiere d’arbres et arbustes.

Le SMBV Arques se réserve le droit de faire appel a des organismes de réinsertion ou des écoles
pour ces prestations.

— Le paillage
Le bon de commande précisera la nécessité d’un paillage ou non.

Le paillage devra étre biodégradable avec débord de 25 cm (C3/C4) de part et d’autre de la haie
soit 1m50 pour les haies double rangs. L'entreprise devra présenter les modalités d’implantation
(agrafes, ancrage,...). L'entreprise devra assurer une quantité suffisante de paillage pour garantir la
protection des haies contre I’'envahissement par des mauvaises herbes et respecter le cas échéant les
prescriptions de mise en ceuvre du fournisseur...

Différents types de paillage sont proposés :
- (C4) Copeaux (bois déchiqueté, bois raméal fragmenté (BRF)) : cette prestation comprend la
fourniture et pose du paillage sur toute la largeur de travail du sol, 10 a 20% maximum de résineux,

I"épaisseur au sol sera au minimum de 10cm (estimatif : 1m?3 couvre environ 10ml de haie).

- (C5) Paille de céréales : cette prestation comprend la fourniture et pose du paillage (estimatif :
une balle ronde de 300 kg couvre environ 25ml de haie).
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- (C6) Tapis biodégradable : cette prestation comprend la fourniture et pose du paillage sur
toute la largeur de travail du sol, sous réserves de I'entretien nécessaire les premieres années pour
éviter la concurrence avec les plants.

Les candidats pourront proposer et détailler des choix innovants de paillage (variante
autorisée), en complément de ces méthodes.

— Les protections de plants

Selon le bon de commande, I'entrepreneur devra mettre en ceuvre des protections lapins en
filets polyéthyléne de longueur 60 cm, diametre 14 cm minimum et mailles de 2mm (C7) ou protections
chevreuils longueur 120 cm, diameétre 14 cm minimum et mailles de 2mm (C8). Le tuteur sera en
chétaignier / acacia carré de 0,90 m pour les protections « lapin » et 1,50m pour les protections
« chevreuil ». La protection sera solidement agrafée a son tuteur en haut et en bas.

L’entreprise sera également sollicitée pour des chantiers de protection de plants, ol le SMBVA
fourni les tuteurs et protections. Dans ce cas, les prestations de pose de tuteurs et protections anti-
rongeur 60cm (C14) et 120cm (C15) peuvent étre exclusivement commandées.

— Le premier entretien

Le titulaire de I'accord-cadre aura a sa charge le premier entretien des haies (enlévement,
nettoyage des adventices aux pieds). L'entreprise devra décrire dans sa note méthodologique les
interventions techniques, leurs périodes et le matériel utilisé en gardant a I'esprit les objectifs
d’obtention d’un maximum de tige au pied.

Les prestations pour les haies et plants isolés comprennent I'implantation et le premier
entretien de |a haie

10.3.2 LA FASCINE VIVANTE

Les fascines (C9) seront réalisées en bois vivant afin d’assurer une reprise végétative pour
pérenniser dans le temps ces aménagements. Elles seront constituées de pieux de saules vivants et
remplies par des branchages de saules en fagot. Afin d’enfoncer les pieux a 0,5 metres de profondeur
et de positionner une partie des branchages en terre, une tranchée de 0,5 m de large et de 0,3 m de
profondeur doit étre réalisée a I’aide d’une mini-pelle. Des branches de saules seront repiquées tous les
15 cm environ entre les pieux a environ 50 cm de profondeur. Les fascines auront une hauteur minimum
de 0,80 m.

Pieux_
. Tasseau-_
100 cm "Joint" de terre ;’;e:lr;ler A
Pbm" assurer 9 Deuxiéme _. {50 cm
! un bon contact fagot | minimum
J
30 cm 4
50 cm
\
30-50 cm

ETAPE 1 ETAPE 2 ETAPE 3

Schéma de principe de réalisation d’une fascine vivante
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— Les pieux

D’une hauteur de 1,5 m, en saule vivant d’environ 10 cm de
diametre, les pieux seront implantés dans le sens de la montée de
la séve, sur deux rangées, dans une tranchée préalablement
creusée de 30 cm de profondeur et 50 cm de largeur minimum.
Les pieux sont positionnés tous les 1m al1,50m en quinconce ou
tous les 80 cm environ en vis-a-vis. lls sont enfoncés de 50 cm de
profondeur.

Il est prévu de laisser 50 cm environ entre le haut du dernier
fagot et la partie haute des pieux afin de pouvoir recharger la
fascine en fagots si nécessaire.

— Les fagots

Les fagots seront en bois vivant. Afin de créer le moins de « vides » a l'intérieur de la fascine, le
diameétre des branches sera de 2 a 3 cm maximum et non fourchues.

Une premiére couche de fagots sera enterrée dans la tranchée entre les pieux. Un « joint de terre »
disposé a I'interface terre/air, de chaque coté des fagots (cf. « étape 2 » Schéma) sera réalisé avec la
terre issue de la tranchée.

Les fagots viendront s’insérer entre les deux rangées de pieux jusqu’a atteindre 80 cm de hauteur.
Pour limiter les vides dans la fascine et en améliorer le fonctionnement, il faudra veiller a tasser les

fagots a la pelle sur toute la longueur notamment au moment du ligaturage des tasseaux superficiels.

— Les travaux de finition

Les pieux seront par la suite reliés par un tasseau situé au-

dessus des fagots et fixé a chaque pieu par un fil de fer de diamétre 80cmoulmal,5m
adapté afin de maintenir le tassement effectué sur I'ensemble des selon I'implantation des pieux
fagots. Les pieux seront ensuite taillés a 80 cm de hauteur environ, .4. ____________________ ,.

en biais, la pente du biais étant dirigée vers 'extérieur de la fascine.

Afin d’assurer la pérennité de la fascine, des plancons de saule
de 1 a 2 cm diameétre et de 1 m de long seront implantés tous les 15 ecm
15 cm entre chaque pieu et enterrés de 50 cm minimum.

— Période optimale de plantation

Les chantiers devront se faire en période de repos végétatif c'est-a-dire entre la fin novembre et la
fin mars.

— L'entretien
Le titulaire de I'accord-cadre aura a charge le premier entretien des fascines (taille).

Pour ce faire, I'entreprise devra décrire dans sa note méthodologique les interventions
techniques, leurs périodes et le matériel utilisé.
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Les prestations comprennent I'implantation et le premier entretien de la fascine.

10.3.3  LES SYSTEMES DE PROTECTION DES HAIES ET FASCINES

Différents types de clétures pourront étre demandés. La nécessité de mettre en place des
clétures sera précisée dans le bon de commande.

Concernant les haies et les fascines, une bonne reprise s’"accompagne de la gestion des risques
de broutage. Dans les secteurs trés fréquentés par les animaux de type cervidés ou les parcelles
paturées, les aménagements de type fascines devront étre protégés par des clétures pour éviter les
dommages pouvant étre créés par les animaux.

Différents types de clétures sont présentés au paragraphe « cloture » de I'article 10.6.1 du
présent CCTP.

Si I'entreprise a d’autres solutions de protections a proposer, il conviendra de les détailler dans
son offre en tant que variante.

10.3.4 L'ENHERBEMENT

— La préparation du sol

L'intervention devra se faire sur une surface propre afin de limiter la levée des adventices. Si
nécessaire, un faux semis pourra étre réalisé. Le travail du sol sera superficiel et donnera un sol affiné
afin de favoriser un bon contact terre-graine. Le semis en ligne est a privilégier. Il sera superficiel ; la
graine sera enterrée a environ 1 cm de profondeur. Un roulage peut étre indiqué si les conditions sont
seches.

— La composition

Le mélange devra étre constitué impérativement de ray-grass anglais. Toutefois, sa proportion
ne devra pas dépasser 60 % du mélange, du fait qu'il disparait rapidement avec les gelées du premier
hiver. Les autres especes devront étre a croissance rapide et adaptées a un entretien par broyage
(fétugue élevée, paturin des pres, trefle nain,...).

— L’engazonnement (C10)

L’engazonnement est différent d’un simple semis a la volée qui pourra étre pratiqué pour la
remise en état des sites.

Les travaux d’engazonnement seront réalisés:

Soit a I'hydroseeder comprenant :
o Le conditionnement du sol par produit type Agrosil ou similaire dosé a 150 g/m?2
o Lavégétalisation proprement dite par semis par projection dosée a 35 g/m2
o La protection du semis par cellulose
o L'apport d'engrais type Nitro-phoska permanent a raison de 500 kg/are
o Laprojection d'un fixateur Compofix 641 dosé a 400 I/ha.

Soit de fagon traditionnelle comprenant :
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o unléger griffage au rateau dans les deux sens

o lafourniture des graines

o l'ensemencement uniforme des graines a raison de 35 g/m2,
o un ratissage léger dans les deux sens pour enfouir les graines

o unroulage léger au rouleau (60 a 80 kilos).

— Le semis a la volée (C11)

[l pourra étre pratiqué pour certains aménagements (talus, fossé, mare notamment). Le bon de
commande précisera en fonction de 'aménagement s’il s’agit d’'un engazonnement ou d’un semis a la
volée.

— Période optimale d’implantation

Les semis seront a effectuer aux époques les plus favorables: préférentiellement en
septembre/octobre ou en mars/avril.

Un mois aprés le semis, le gazon sera nettoyé par enlévement des mauvaises herbes, et
légérement roulé.

Les prestations comprennent la préparation du terrain, I'épandage des graines, le nettoyage, les
roulages, I'arrosage et la premiére tonte I'année suivant I'implantation.

Si 'enherbement s’avérait étre insuffisant ou si la levée n’ayant été constatée, I'entrepreneur se
devra de réaliser a sa charge le nombre d’enherbement nécessaire afin d’obtenir satisfaction totale des
aménagements de rétention et de transfert.

10.4 - NATURE DES OUVRAGES DE TERRASSEMENT

Les volumes et cubatures sont entendues non foisonnés ; qu’il s’agisse des terrassements, des
apports, transport ou évacuation de matériaux terreux.

10.4.1 CONSIGNES GENERALES

A partir de 100m3, les chiffrages de terrassement (mares, noue, talus, fossé...) sont établis sur
la base des métres cubes a terrasser. Les chantiers de terrassement de moins de 100 m? sont chiffrés
sur la base d’heures de pelles.

Ainsi quatre catégories de prix sont a définir pour les terrassements :

- base horaire avec mini pelle a chenilles (D1)
- base horaire avec pelle < 16 tonnes (D2)

- base horaire avec pelle > 16 tonnes (D3)

- base métre cube terrassé (D18)

La terre végétale des zones soumises a terrassement sera décapée avec soin sur 0,20 — 0,30 m

d’épaisseur et stockée sur I'emprise du chantier sous forme de billons en vue de son réemploi.
L’entreprise se devra d’assurer la protection du stockage pendant toute la durée du chantier.
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La terre végétale sera réemployée sur les fossés, bord de mares, talus, noues par épandage sur
une épaisseur de 0,20 m. Les surplus de terre végétale seront prioritairement égalisés sur place, aprés
accord du maftre d’ouvrage et du propriétaire.

Avant mise en place de la terre végétale, la surface réservée a I'engazonnement sera griffée au
préalable. Si besoin, la terre végétale sera humectée avant son épandage, au fur et a mesure de celui-
ci, et sera battue a la dame de macon ou roulée avec un cylindre léger. L'exécution de ce revétement
sera suspendue pendant la pluie.

Une attention toute particuliére sera apportée pour que la terre ne soit en aucun cas mélangée
a quelque autre élément que ce soit (graviers, etc ...).

L'emploi d'explosifs n'est pas admis.

Les déblais excédentaires seront régalés sur place (compris dans la prestation de terrassement)
ou évacués sur la base horaire d’un tracteur avec benne TP (D4):

- soit d’un site a un autre : réutilisation de la terre sur un autre chantier, sur un terrain mis a
disposition par le propriétaire ou sur des terres agricoles dans un rayon < 5km du chantier (dans ce cas,
préalablement a toute mise en dépot, I'entrepreneur se devra de présenter au maitre d’ouvrage pour
accord les zones de dépo6t projetée). Un plan de localisation sera demandé et il devra également obtenir
I'accord des exploitants agricoles concernés. En cas de cession de terres aux exploitants agricoles, ceux-
ci devront préciser 'usage qu’ils comptent en faire, le maitre d’ouvrage s’assurera alors que ces terres
ne serviront pas au remblai de zones humides ou au rebouchage de mares, fossés et autres
aménagements ou sites écologiquement ou hydrauliquement utiles;

- soit en centre de stockage : des bordereaux de suivi devront étre fournis au maitre d’ouvrage :
cette prestation comprend I'envoi des déblais excédentaires en décharge (choisie par I'entreprise) le
transport, le déchargement, le régalage et le compactage.

En cas de chantier déficitaire en terre et en absence de terre issue d’autres chantiers ou
utilisables, le maitre d’ouvrage est susceptible de demander a I'entreprise :

- (D5) la fourniture de terre qui comprend la mise a disposition avec chauffeur d’un tracteur
benne TP afin de transporter de la terre.

Les prestations de terrassement comprennent le piochage mécanique en pleine masse, le dressage des
surfaces et des fonds de formes ainsi que le régalage des terres si tel est le cas.

NB : VIGILANCE SUR LES ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES !!

Le titulaire devra étre tres vigilant sur le nettoyage de son matériel avant toute opération sur le
territoire du bassin versant de I’Arques et en particulier lors des travaux de terrassement afin de ne pas
disséminer des especes invasives et phytopathogenes (renouée, balsamine, phytophtora...).

Il en est de méme lors des opérations d’apports de terre extérieurs.
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10.4.2 LA NOUE D’INFILTRATION

La noue d’infiltration est un fossé de section légérement paraboligue. Ce type d’aménagement
terrassé vise la collecte et 'infiltration des eaux tout en restant franchissable par les engins agricoles.
La coupe type est représentée sur
le schéma suivant :

Schéma et coupe d'une noue d'infiltration

S =2/3 (hL)

En moyenne, les dimensions des noues sont de 3 m de large pour 30 cm de profondeur
maximale. Ces dimensions sont cependant a préciser et a adapter selon la topographie du terrain et les
débits transitant. Ces précisions seront apportées avec le bon de commande.

Le terrassement de ce type d’ouvrage doit étre extrémement soigné pour suivre au mieux les
courbes de niveau du terrain naturel et pour donner une forme parabolique réguliere a I'aménagement.

L'ensemencement sera réalisé conformément au paragraphe « semis a la volée » et fera I'objet
d’un élément de prix relatif.

10.4.3  LE FOSSE

Un fossé a pour objectif la collecte des eaux et le transfert des eaux. Il peut étre simple ou a
redents (c'est-a-dire cloisonné).

Pour assurer sa stabilité, le fossé devra avoir des pentes latérales de 2/1 voire 3/1. ll ne sera pas
surcreusé de maniére a évacuer les eaux arrivant de 'amont.

Le débordement du fossé se fera par passage naturel ou par busage.

FOSSE
pente
Ruissellement — 1%
diffus
- Pl Gazon
Schéma d’un fossé (AREAS/CA76-27)
-1——-_.___-_-_-_-.‘
3,0m ;.g’}m =05m
pente 2/1 pente 2/1
o3/ = o sm Si le fossé a pour vocation
~35m Iinfiltration des eaux, des redents

pourront étre ajoutés. Ces petits
« barrages » perpendiculaires au sens d’écoulement dans le fossé peuvent étre constitués en terre
(maintien lors du déblai ou reconstitué), en rondins en bois, en gabions ou en fascines. Le type de
matériau sera choisi en fonction de la pente et indiqué dans le bon de commande. Ces redents pourront
étre équipés d’'un tuyau assurant le débit de fuite ou/et d’une surverse pour limiter le débit
d’écoulement a I'aval. lls pourront étre renforcés par la mise en place d’une géogrille. Ils seront
enherbés par un simple semis a la volée.

FOSSE A REDENTS

—_—

Ruissellement
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Schéma d'un fosséa redents
(AREAS/CA76-27)

Dans les deux cas, un ensemencement est a prévoir au plus vite apres le terrassement afin
d’assurer la stabilité de I'ouvrage.

1044 |LAMARE

Le terrassement de mares comprend la préparation du site, le curage, la mise en forme de la
mare, ainsi que le talutage des berges. L'offre devra préciser la technique qui sera utilisée pour le
terrassement, la période d’intervention, ainsi que le matériel employé.

Pour la mise en forme, de maniére générale, il est attendu la création d’une zone permanente
de 1 ma1,5m minimum de profondeur, ainsi qu’une zone tampon de plus faible profondeur. La mise
en place d’un débit de fuite peut également étre demandée par le maitre d’ouvrage. Les attentes seront
exposées lors de la visite préalable de terrain et reprises dans le bon de commande.

— Pompage de la mare (D6)

Afin de faciliter I'intervention sur les mares a réhabiliter, il peut s’avérer nécessaire de pomper
totalement ou partiellement, selon la hauteur d’eau au moment du chantier par un pompage avec rejet
au milieu naturel, sans évacuation de matériau.

Le maitre d’ouvrage informera I'entreprise, via le bon de commande, de la possibilité de pomper
la mare. L’entreprise devra alors prendre les dispositions nécessaires : pompe avec crépine, tuyau de
rallonge, groupe électrogéne pour assurer |'alimentation électrique...

Elle devra également décrire, dans sa note méthodologique, la méthode et le matériel utilisé.

— Vidange de la mare (D7)

Afin de faciliter I'intervention sur les mares a réhabiliter et selon la hauteur d’eau au moment
du chantier, il peut s’avérer nécessaire d’évacuer les produits de vidange par tracteur avec citerne.

Selon la taille des mares, le volume a vidanger pourra varier en fonction des travaux de
restauration. Le bordereau des prix unitaires reprend un pallier de 10m* que le maitre d’ouvrage
multipliera en fonction du volume a extraire sur le bon de commande (RMQ_: le volume des mares a
réhabiliter n’excéde que trés rarement 300 m3).

L’entreprise pourra avoir la possibilité de vidanger la mare dans une autre mare a I'aide d’'une
tonne a eau. Dans ce cas, I'entreprise se chargera de prendre contact avec des exploitants voisins ou la
commune pour lintervention avec une tonne a eau d’une part et demandera |'autorisation au
propriétaire de 'autre mare tout en s’assurant de ne pas causer de désordres hydrauliques en aval.
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Le maitre d’ouvrage précisera la nécessité ou non de faire procéder a une vidange au moment
de I’écriture du bon de commande.

— Le curage de la mare

Le curage de la mare s’avére nécessaire lorsque la zone permanente est comblée. Il permet
d’accroitre la capacité de stockage de la mare et sa fonctionnalité écologique.

Le volume de boue a évacuer sera variable d’un chantier a un autre. Il sera estimé au moment
de I'établissement du bon de commande et éventuellement réadapté a I'établissement du proces-
verbal de réception de chantier. Les matériaux extraits seront :

- soit régalés sur place ou évacués par le propriétaire (ou tout autre personne en lien avec le
maitre d’ouvrage), I'entreprise n’aura donc pas a prévoir de transport ;
- soit évacués avec un tracteur et benne TP (D4) :
o surun terrain dans un rayon <5km du chantier
o par I'entreprise sur un site qui lui est propre, I'entreprise précisant alors dans son
offre les réemplois potentiels de ces terres (tracabilité).
La prestation d’évacuation avec tracteur et benne TP sera calculée sur une base horaire et comprend la
mise a disposition du chauffeur avec le tracteur, le chargement, le transport et le stockage si besoin.

Dans certains cas, il pourra effectivement s’avérer nécessaire d’effectuer des analyses des
produits de curage (D8) afin d’évaluer leur destination. En fonction des résultats il pourra s’avérer
nécessaire de les évacuer dans une décharge spécifique (D9).

L'entreprise devra repérer les arrivées d’eau dans la mare (généralement non localisées dans
les DICT), afin de ne pas les endommager. Il peut s’agir de poteries, dalots, canalisations... Le SMBV
Arques fera part de ses connaissances a ce niveau.

L'offre devra préciser la technique qui sera utilisée, le matériel et |la destination envisagée pour
les produits de curage (lorsqu’ils seront exportés).

NB : En cas de cession de terres aux exploitants agricoles voisins, ceux-ci devront préciser 'usage qu’ils
comptent en faire, le maitre d’ouvrage s’assurera alors que ces terres ne serviront pas au remblai de
zones humides ou au rebouchage de mares, fossés et autres aménagements ou sites écologiquement ou
hydrauliquement utiles.

— L'étanchéification de la mare

Dans de rares cas, pour répondre a la demande de certains propriétaires, tout ou partie de la
mare pourra étre étanchéifiée. L'entreprise devra détailler dans sa note méthodologique plusieurs
méthodes pour I’étanchéification de la zone permanente :

-(D10) géomembrane: dans ce cas, |'entrepreneur devra proposer dans sa note
méthodologique la fiche produit et présenter les modalités de mise en ceuvre envisagée. Le soudage de

bache peut nécessiter des capacités spécifiques.

- (D11) couche d’argile : La note méthodologique devra préciser les modalités de mise en
ceuvre.

- (D12) argile bentonite : dans ce cas, un minimum de 6 kg/m? sera a respecter. La note
méthodologique devra préciser les modalités de malaxage et de mise en ceuvre.

— Travaux de réfection de berges
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De nombreuses mares possedent des berges en pentes abruptes. Dans ce cas, le reprofilage
des berges est nécessaire pour 'installation d’une ceinture de végétation (arbustes, hélophytes) qui les
stabilise et permet I'accueil d’une faune diversifiée. L'objectif de cette opération est d’obtenir des
berges avec une pente de l'ordre de 2 a 3/1 en utilisant au maximum la technique de déblais-remblais.

Lorsque I'emprise est restreinte et que des enjeux sont forts (proximité d’une voirie, containers,
etc.), le renforcement des berges en génie végétal ou techniques plus lourdes peut étre demandé.
L'entreprise devra détailler dans sa note méthodologique le matériel et la méthode utilisés pour les
technigues suivantes :

- (D13) Renforcement des berges via un caisson végétalisé : cette technique comprend le
terrassement et décaissement du pied de berge (hauteur moyenne 1,50m), fourniture et mise en place
du caisson végétalisé, mise en place d’un géotextile et de matériaux graveleux en arriere de
I'aménagement.

- (D14) Renforcement des berges avec géotextile coco : pour cela le bon de commande devra
prévoir également la plantation d’hélophytes (D16). La pose de géotextile coco comprend la fourniture
et la pose d’une natte coco (740g a 900g / m?) avec 5 agrafes au m? (20 x 40 x 20).

- (D15) Renforcement des berges via des gabions : Comprend la mise en forme du terrain, la
fourniture et la mise en place des cages de gabions et de leur complexe de géotextile non tissé, ainsi
gue le remplissage avec les matériaux adéquats. Pour les caractéristiques techniques et les conditions
de mises en ceuvre, se référer au paragraphe 10.5.5.

Un ensemencement de la mare est attendu aprés travaux (sera précisé dans le bon de
commande). Les semis a la volée seront a effectuer aux époques les plus favorables : préférentiellement
en septembre/octobre ou en mars/avril.

Si I'enherbement s’avérait étre insuffisant ou si la levée n’a pas été constatée dans les mois qui suivent
les travaux, I'entrepreneur se devra de réaliser a sa charge un nouvel enherbement, afin d’assurer la
stabilité des berges de la mare.

— Plantations sur les berges

Sur chaque chantier, I'entreprise devra récupérer les espéces végétales présentes sur la mare
avant curage afin de les réimplanter par la suite. Cette opération permet de ne pas dénaturer la mare
avec des especes moins locales. Autant que possible, le stock de graines existant de la mare doit étre
réemployé via la réutilisation de la terre végétale sauf si des espéces exotiques envahissantes ont été
détectées.

-(D16) La plantation d’hélophytes : pour aider le milieu a se régénérer plus vite et pour des raisons
esthétiques, des hélophytes pourront étre plantées sur les berges. La plantation d’hélophytes a pour
objectif de créer un milieu favorable a la faune et a la flore. En outre, ces plantes sont d’excellents
dépolluants et ajoutent une plus-value paysagére a la mare. Les especes a privilégier seront locales (Pas
d’especes « ornementales »). Il est demandé que les hélophytes soient fournies en motte 9x9.La
guantité d’hélophytes attendue sera mentionnée sur le bon de commande.

L'entreprise doit préciser dans sa note méthodologique les différentes espéces et leurs
avantages (stabilité, entretien, biodiversité...) ainsi que les modalités d’intervention envisagées. Le
fournisseur devra étre précisé. Le prix comprend la fourniture et la pose.
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1045 LETALUS

Le talus est généralement réalisé
perpendiculairement a un axe d’écoulement pour créer
une zone de stockage.

Ruissellement
diffus

———

L’évacuation des eaux vers [l'aval est
généralement prévue par la mise en ceuvre d’un débit de
fuite installé a travers le talus.

Terre végétale
ropportée

Dans le présent accord-cadre, les talus ne sont pas
prévus d’étre traités a la chaux. De maniére générale, la

hauteur d’eau stockée par les talus a réaliser ne devrait
pas excéder 50 a 80 cm.

Schéma d’un talus (AREAS-CA76/27)

Les fonds de forme et chaque couche de remblai
d'une épaisseur maximale de 0,30 m seront compactés au moyen d'engins automobiles ou tractés
présentant une puissance de compactage suffisante.

Le remblaiement en une seule fois par pousseur mécanique ou tout autre moyen est
formellement interdit. En aucun cas, un compactage limité a la couche superficielle ne saurait étre
admis. Dans une telle hypothese, les travaux ne se poursuivront pas avant que les matériaux soient
retirés et le remblaiement effectué correctement.

Dans le cas oU I'entrepreneur souhaiterait appliquer la recommandation pour les terrassements
routiers (RTR, SETRA, LCPC Janvier 1976), le laboratoire de I'entrepreneur devra procéder a une
identification par type de matériau a mettre en ceuvre. Si les matériaux s’avéraient étre inutilisables,
I'entreprise devra impérativement assurer 'apport de matériaux de qualité suffisante a I"édification
d’un tel ouvrage.

Les pentes des parements amont et aval du talus seront a minima de 1/1. Selon les disponibilités
du site, les pentes pourront étre moins importantes. Les éléments géométriques seront rappelés dans
le bon de commande.

Un ensemencement du talus est attendu aprés travaux (sera précisé dans le bon de
commande). Les semis a la volée seront a effectuer aux époques les plus favorables : préférentiellement
en septembre/octobre ou en mars/avril.

Si 'enherbement s’avérait étre insuffisant ou si la levée n’a pas été constatée dans les mois qui suivent
les travaux, I'entrepreneur se devra de réaliser a sa charge un nouvel ensemencement, afin d’assurer la
stabilité du talus.

10.5-  NATURE DES PETITS EQUIPEMENTS DE GESTION HYDRAULIQUE
10.5.1 DEBIT DE FUITE

Les talus, les mares créées ou réhabilitées peuvent nécessiter la mise en place d’un débit de
fuite visant a réaliser une zone tampon (stockage temporaire des eaux). Le débit de fuite sera
dimensionné par le maitre d’ouvrage qui l'indiquera a I'entrepreneur. Compte tenu de la nature des
ouvrages, ce débit de fuite devrait généralement se situer dans des gammes de 5 a 50 L/s.
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L'ouvrage de fuite pourra étre une canalisation (§10.5.6) ou un ouvrage réalisé a base de regard
scellé et percé avec grille en téte (E1) et rehausse béton (E2). Le choix du modele du dispositif de
régulation est assuré par le SMBV Arques.

Dans tous les cas, le dispositif choisi comprendra systématiquement une grille de rétention (E3)
des détritus et autres objets flottants a I'amont (maille 10 cm maximale) disposée 50 cm a 1 m en amont
de l'orifice de fuite et au minimum jusqu’a la cote de surverse.

Les ouvrages de régulation seront posés sur un béton de propreté de 10 cm d’épaisseur
minimum. La zone devra étre préalablement purgée et exempte de débris de végétaux. Le béton sera
coulé sur place.

Exemples de débit de fuite constitué sur place avec rehausse/grille inox amont et grille fonte en téte

10.5.2 SURVERSE

Lors de I'établissement du bon de commande, il sera précisé la nécessité de mettre en ceuvre
une surverse pour I'aménagement et la nature de la surverse. La surverse peut s’apparenter a un
nivellement de terrain localisé qui sera enherbé. Dans ce cas, le prix sera compris avec la mise en forme
de I'ouvrage (terrassement).

La surverse peut aussi faire I'objet d’un renforcement via une géogrille (E4) de structure
tridimensionnelle, en polypropyléne stable aux UV et de densité 270 g/m? minimum et de 17 mm
d’épaisseur minimale. L'entrepreneur devra fournir la fiche du produit envisagé dans sa note
méthodologique et préciser les modalités de mise en ceuvre.

La zone de mise en ceuvre devra étre préalablement nettoyée, profilée et nivelée afin de
permettre un placage optimal au sol. Coté amont, la pose débutera sur un linéaire d’1 metre. Elle
parcourra toute la largeur de créte ainsi que la partie aval de la digue, et s’étendra sur le parement aval.
Les extrémités de la géogrille seront fixées dans des tranchées de 40 x 40 cm et seront maintenues avec
des cavaliers métalliques. La tranchée sera ensuite remblayée et compactée. Latéralement, le
recouvrement devra étre au minimum de 20 cm. Durant sa mise en ceuvre, il sera proscrit de circuler
sur la géogrille. Aprés sa mise en ceuvre, le dispositif sera comblé de terre végétale et enherbé.
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10.5.3 ENROCHEMENTS

Lors de I'établissement du bon de commande, il sera précisé la nécessité de mettre en ceuvre
des enrochements. Les enrochements (E5) ont pour objectif de dissiper le flux d’eau et de casser
I’énergie de I'eau en entrée et sortie d’ouvrage pour limiter sa force érosive. lls seront d’un poids
minimal de 30 kg.

10.5.4 BETON

Pour la réalisation de glacis de sortie de buse ou pour fixer des enrochements, le béton (E6)
pourra étre utilisé par I'entreprise. Le ciment devra répondre aux normes en vigueur (NF P 15-301). |l
est conseillé de faire appel aux bétons préts a I'emploi préparé en usine.

10.5.5 MATELAS DE GABIONS ET GABIONS

Le Matelas de gabion (ou matelas Réno) (E7) est utilisé pour freiner le flux, a étaler lalame d’eau
et éviter I'érosion du terrain, principalement sur les passages d’eau a vitesse élevée et forte énergie
(sortie de busage, pente importante, ...). Le gabion permet d’assurer la stabilité d’'un aménagement ou
de former des chutes, zones de dissipation d’énergie...

Le matelas, ou le gabion, sera composé d'un grillage métallique a mailles hexagonales
répondant aux prescriptions du fascicule 64 du CCGT. Le grillage sera en fil galvanisé de 2,2 mm de
diametre minimum. Le matelas aura une épaisseur de 30 cm minimum. Les gabions, selon les chantiers,
auront des volumes variables. Le prix sera donné au m® empli, intégrant les feutres et géotextiles
nécessaires a la pose. La granulométrie des matériaux ne devra pas étre inférieure a I'ouverture de la
maille. La nature des matériaux de remplissage sera non gélive et non friable.

Un géotextile non tissé devra étre mis en place entre le sol et le matelas/gabions pour éviter
I'enlevement et I'entrainement des particules fines sous les ouvrages ce qui conduirait a leur
déchaussement. L'agrafage des cages se fera avec un fil en acier inoxydable de 3 mm de diametre
minimum. Le remplissage des cages se fera cages installées a leur emplacement définitif. Une attention
particuliére doit étre portée au remplissage. Les matériaux devront étre disposés de facon homogene
pour limiter les « vides ». Le remplissage manuel est fortement préconisé, sans chute de matériaux de
plus de 50 cm. L'entrepreneur nomettra pas la mise en place d’entretoise de renfort (tirants) entre les
faces opposées tel qu’évoqué dans le fascicule 64.

10.5.6  CANALISATIONS

Dans certain cas, la réalisation d’un débit de fuite sur un ouvrage de stockage pourra se
limiter a la pose d’une canalisation PVC du diametre approprié. Cette prestation comprend la réalisation
d’une tranchée, la fourniture et pose de la canalisation avec grillage avertisseur, ainsi que le rebouchage
de la tranchée par couche compactée.

Le maitre d’ouvrage précisera la nécessité ainsi que le diameétre de la canalisation au moment
de I'écriture du bon de commande.

Les différents diametres de tuyau sont a chiffrer dans le BPU :

— (E8) Canalisation 120 PVC CR8
— (E9) Canalisation 200 PVC CR8
— (E10) Canalisation 315 PVC CR8
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10.6 - NATURE DES AMENAGEMENTS DE PROTECTION, PAYSAGERS ET PEDAGOGIQUES
10.6.1 CLOTURES

Dans le cadre des aménagements, différents types de clétures répondant a des objectifs divers
(mise en défens, sécurisation des usagers, broutage des végétaux, etc.), peuvent étre nécessaires.

La mise en place des clétures sera précisée dans le bon de commande.
Les différents types de cl6tures sont a chiffrer dans le BPU :

— (F1) Grillage plastifié simple torsion : fourniture et enfoncement de pieux métalliques tous les
3m, mise en place d’un grillage plastifié simple torsion (fils, tendeurs, béton et jambes de force
a mettre aux endroits nécessaires pour la bonne efficacité de la cléture). Hauteur du grillage :
1,20m. Les poteaux béton et jambes de force sont a mettre en ceuvre tous les 20 m et a chaque
changement de direction.

— (F2) Grillage de type « Ursus » : fourniture et enfoncement de pieux d’acacia tous les 2,50 a 3m,
mise en place du grillage (fils, tendeurs et jambes de force a mettre aux endroits nécessaires
pour la bonne efficacité de la cloture). Hauteur du grillage : 1,20 m. A noter : pour les fascines
et haies, les clotures seront disposées a 50 cm minimum de I'aménagement. Les jambes de
force sont a mettre en ceuvre tous les 20 m et a chague changement de direction.

— (F3) Cloture barbelée 4 fils ronce: pieux acacias espacés de 2,50 a 3 m et plantés dans le sol sur
lesquels seront disposés 4 fils ronce pour une hauteur estimative de 1,20 m. A noter : pour les
fascines et haies, les clbtures seront disposées a 50cm minimum de I'aménagement. Les jambes
de force sont a mettre en ceuvre tous les 20 m et a chaque changement de direction.

— (F4) Cl6ture électrique 1 fil : fourniture et enfoncement de pieux d’acacia tous les 4m, mise en
place d’un isolateur a visser et d’un fil barbelé ou fil lisse torsadé (tendeurs et jambes de force

a mettre aux endroits nécessaires pour la bonne efficacité de la cl6ture). Hauteur du fil : 1,20m.

— (F5) Cléture bois rustique : fourniture et enfoncement de pieux chataignier tous les 2,50m, mise
en place de deux demi-lisses chataigniers vissés. Hauteur : 1,20m
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10.6.2  SYSTEMES D’ABREUVEMENT

— (F6) Abreuvoir stabilisé : comprend la fourniture et la mise en place d’un abreuvoir stabilisé sur
des mares (rampe d’acces pour I'abreuvement des animaux). Il comprend la réalisation d’un
décaissement de terre sur environ 20 a 25 cm de profondeur. Ce décaissement, aprés avoir été
recouvert d’un géotextile, sera rempli avec du tout-

venant compacté 0/100 (environ 5 m3) et formera
une descente « en dur » pour les animaux (largeur en :’_‘l
pied de berge =4 m). P

Les matériaux nécessaires a la réalisation de
I"abreuvoir sont les suivants :

-« 1..50.m'>” .

- 4 poteaux (chéne ou acacia) de 0,20 x 0,20 x 2,50m «1.50m»
qui seront enfoncés dans la berge,

- 1 traverse (chéne ou acacia) de 0,08 x 0,23 x 4m qui
bloguera le tout-venant dans la mare,

- 6 barres rondes de 4 m en diameétre 12 cm fixées aux poteaux chéne a |'aide de tiges filetées

(diametre 14) avec rondelles de chaque c6té et écrous.

- Tout venant

10.6.3  DISPOSITIFS INCENDIE

Dans certains cas, I'aménagement de dispositif en lien avec le risque incendie peut étre mis en
place (aire d’aspiration...). La variabilité des dimensions de ce type d’aménagement ne permet pas de
préciser a ce stade les critéres suffisants pour que I'entreprise puisse chiffrer cette prestation. Un
avenant a I'accord-cadre initial sera donc établi en temps utile pour préciser ce prix.

10.6.4 PORTAILS

Selon les usages (fauche, coupe, nettoyage...), différents types de barrieres doivent étre
proposés et détaillés par I'entreprise dans sa note méthodologique (matériaux et mise en ceuvre) :

— (F7) Portail guillotine type herbager
— (F8) Barriere 1 m

— (F9) Barriere 2 m

— (F10) Barriere 4 m

10.6.5 SENTIERS PIETON ET AIRES DE STATIONNEMENT

Sur certains projets, il peut étre prévu d’aménager des sentiers piéton ou aires de
stationnement. L'entreprise proposera les matériaux adaptés a cet effet et les modalités de mise en
ceuvre.

— Sentier piéton (F11) (chiffré en m?): Comprend la fourniture des matériaux et la réalisation d’un
sentier piéton selon les dispositions que I'entreprise devra détailler dans sa note
méthodologique. Toutefois, le sentier (chiffré en m?) sera d’une largeur approximative de 1,5m
pour répondre aux normes PMR.

— Aire de stationnement (F12) (chiffré en m?): Comprend la réalisation d’une aire de

stationnement doux, sans enrobés, ni produits bitumeux selon les dispositions que I'entreprise
devra présenter dans sa note méthodologique.
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10.6.6  AMENAGEMENTS PEDAGOGIQUES

— Banc (F13) : Il est demandé a I'entreprise de détailler I'aménagement (matériaux et mise en
ceuvre) dans sa note méthodologique. Le banc proposé devra étre rustique et s’intégrer au
paysage local.

— Panneaux de communication: L'entreprise devra chiffrer la fourniture et I'implantation d’un
panneau de communication a destination du grand public. Le contenu du panneau sera fourni
par le maitre d’ouvrage qui assure également la conception (maguette). La fourniture, la pose
et I'impression du panneau (PVC ou Dibond 10 mm) seront a la charge de I'Entreprise.

La nature du panneau ainsi que ces composants et son mode d’'implantation devront étre
précisés par I'entreprise dans sa note méthodologique. Il s’agit de panneaux permanents (pas
de panneaux de chantiers).Deux types de panneaux sont proposés et décrits dans le Bordereau
de Prix Unitaire :

- Panneau vertical (F14), en ossature bois, développant une surface d’affichage de 2 m? (2m
horizontal sur 1 m vertical)

- Panneau pupitre (F15) de 40 cm de large et 60 cm de long monté sur pied de 70 cm et
présentant une inclinaison de 30 a 45°

— Ponton d’observation : Dans certains cas, une zone d’observation surplombant la mare peut
étre prévue. La variabilité des dimensions de ce type d’'aménagement ne permet pas de préciser
a ce stade les critéres suffisants pour que I'entreprise puisse chiffrer cette prestation. Un
avenant a I'accord-cadre initial serait donc établi en temps utile pour préciser ce prix.

Compte-tenu de la vocation paysagére et/ou pédagogique de certaines mares, I'esthétisme des
matériaux utilisés sera a privilégier. L'entrepreneur présentera dans son offre les caractéristiques
envisagées pour ces produits (matériaux, mise en ceuvre...).

Article 11 - Qualité, provenance et stockage du matériel végétal

Les matériaux et les fournitures, nécessaires a la réalisation des ouvrages, seront fournis par
I'Entrepreneur et proviendront d'usines ou de pépiniéres agréées dont les fiches de renseignements
devront étre intégrées a I'offre.

Tous les végétaux fournis par I'entrepreneur devront étre exempts de plaies et de toutes attaques
de parasites/ pathogénes. La ramure sera réguliere, bien fournie, I'enracinement en parfait état. Les
plants de marque « végétal Local » sont les bienvenus.

L'entrepreneur devra donc s'inquiéter dés la consultation des disponibilités du ou des
pépiniéristes ainsi que des sites de préléevement possibles des boutures de saules, en privilégiant les
provenances locales.

L’Entrepreneur devra assurer et certifier la provenance des matériaux. Le mode de mise en
ceuvre devra étre clairement explicité dans le mémoire technique, et des fiches techniques devront étre
fournies.(Respect des normes en vigueur)

11.1-  LESPIEUX ET FAGOTS DE SAULE

Les pieux et fagots devront étre faconnés peu de temps avant la réalisation des chantiers et en
période de repos végétatif c'est-a-dire entre la fin novembre et la fin mars.
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La réception des marchandises se fera en présence du maitre d’ouvrage qui sera prévenu huit
jours a I'avance des dates de livraison ; celui-ci décidera de la recevabilité des marchandises suivant leur
état de « fraicheur ».

Les pieux et les branches ne devront pas étre tordus, noueux, fourchus ou abimés. Dans les fagots,
aucune branche seche de saule ou d’une autre essence ne saura tolérée. Les branches devront étre bien
ramifiées et dépourvues des plus grosses fourches (tressage). Les pieux et fagots pourront étre stockés
sur chantier pendant un maximum de 8 jours suivant leur état de fraicheur. Seront uniquement
acceptées les marchandises issues des variétés suivantes : saule blanc (pieux), saule des vanniers, saule
a trois étamines.

11.2-  LESARBRES ET ARBUSTES EN RACINES NUES

Les végétaux auront été élevés en pleine terre et ne montreront aucun signe de dessechement
ou lésion. Tous les végétaux devront étre conformes a I'essence et la taille demandées, exempts de
plaies ou de toutes attaques (ex : parasites, gale, chancre, champignons, corail...). Si une essence venait
a manquer tant au niveau de la taille, de la quantité ou de la qualité du plant de maniére générale, le
prestataire devra avertir le maitre d’ouvrage quilui seul aura le pouvoir de déroger a la liste des essences
du CCTP. Les plants devront témoigner de leur vigueur de jeunesse et étre bien équilibrés au niveau de
leurs systemes foliaire et racinaire. Le prestataire choisira des pépinieres locales ou situées dans des
zones géographiques avec des sols et climats similaires a celui de la Seine-Maritime. La réception se fera
en présence du maitre d’ouvrage qui sera prévenu huit jours a I'avance des dates de livraison. Le jour
de la livraison, un contréle « qualité et conformation » sera effectué et les certificats de provenance
seront remis au maitre d’ouvrage apres acceptation du lot de plants. La mise en jauge, si besoin est,
sera faite aux risques et périls du prestataire et sera exécutée immédiatement aprés la livraison. A cet
effet, les jauges seront préparées a I'avance sur des emplacements proposés par le prestataire au maitre
d’ouvrage. Le délai entre I'arrachage et la livraison n’excédera pas 3 jours (avec une mise en jauge
obligatoire pendant cette période) et 8 jours entre la livraison et la plantation (avec une mise en jauge
obligatoire pendant cette période). Passé ce délai, les marchandises seront refusées et devront étre
évacuées et remplacées dans les plus brefs délais (8 jours).

11.3-  LESHELOPHYTES

Les hélophytes seront achetées dans une pépiniere a partir du mois de mars et jusqu’au mois de
mai. Le prestataire précisera dans I'appel d’offre s’il réalise lui-méme les boutures ou s'il les achete.
Dans ce cas, le prestataire choisira des pépiniéres locales ou situées dans des zones géographiques avec
des sols et climat similaires a celui de la Seine-Maritime. Le prestataire prendra toutes les dispositions
nécessaires pour que les hélophytes ne soient pas abimées et que les mottes ne soient pas desséchées
ou écrasées lors du transport. La réception se fera en présence du maitre d’ouvrage qui sera prévenu
huit jours a I'avance des dates de livraison; celui-ci décidera de la recevabilité des marchandises suivant
leur état de « fraicheur ». La mise en jauge, si besoin est, sera faite aux risques et périls du prestataire
et sera exécutée immédiatement apres la livraison. A cet effet, les jauges seront préparées a 'avance
sur des emplacements proposés par le prestataire au maitre d’ouvrage. Apres réception, si les
hélophytes ne sont pas plantées dans la journée, celles-ci seront aussitot « mis en jauge » afin que les
mottes soient toujours alimentées en eau et humides.

11.4 - LEMELANGE GRAINIER

Avant I'approvisionnement des mélanges grainiers, le prestataire aura présenté au maitre
d’ouvrage la composition du mélange qu’il souhaite mettre en place lors des ensemencements (a la fois
pour I'engazonnement et le semis a la volée). Le prestataire justifie de la provenance des mélanges et
des piéces distinctes par la remise des étiquettes figurant sur et dans le sac de semences utilisé et qui
portent les caractéristiques suivantes soit le n° de certificat d’origine établi par le service officiel du
controble et de certification des semences et plants (5.0.C.), le n® de conditionnement, le poids, la date
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de fermeture du sac et le détail des espéces et variétés des composants. Pour chaque espéce, la graine
sera pure, correspondant bien au genre, espéce et variétés demandées. Elle aura une bonne faculté
germinative, une couleur homogéne, bien constituée dans toutes les parties et non atteinte de maladie
parasitaire ou cryptogamique.

Le prestataire sera tenu de préciser, dans son offre, la composition et le nombre de g / m? de
graines utilisées lors de I'ensemencement (pour I’engazonnement et le semis a la volée).

Article 12 - Garantie et entretien des végétaux et des aménagements

12.1- DUREE ET NATURE DE LA GARANTIE

Le délai de garantie, a compter de la date d’effet de la réception, est d’'un an. La vérification de
reprise des végétaux est évaluée hors période de repos végétatif, en laissant une année de repos
végétatif entre la mise en ceuvre et la réception de délai de garantie. Sont concernés par ces dispositions
I'ensemble des aménagements en technique végétale (haies, fascines, plantation)

Le délai de vérification de reprise pour I'enherbement (engazonnement et semis a la volée) sera
effectué un an apres la mise en ceuvre.

La réception des ouvrages sera effectuée en fin de travaux

Le prestataire est tenu de réaliser les travaux nécessaires pour la bonne reprise et le bon maintien
de I'ensemble des aménagements mis en place (ex : entretien des végétaux, arrosage, traitement
éventuel contre différentes maladies...).

12.2 - GARANTIE DE REPRISE ET ENTRETIEN DES VEGETAUX

L'entrepreneur remplacera les défauts de reprise, tant pour les plantations que pour les fascines
et les enherbements, et ce jusqu’a la deuxieme saison de végétation.

Le titulaire de I'accord-cadre aura a charge le premier entretien des haies, des fascines et de
toutes les zones engazonnées. Pour ce faire, 'entreprise devra décrire les interventions techniques,
leurs périodes et le matériel utilisé.

Les taux de reprise sont les suivants soit 80 % sur les haies et fascines (pieux et plancons), 95 %
sur I’'enherbement et sur les hélophytes.

Si les taux de reprise ne sont pas atteints, le prestataire est tenu, a ses frais, de remettre en état
I'ensemble des plantations et ensemencements.
12.3 -  GARANTIE ET ENTRETIEN DES AUTRES AMENAGEMENTS

Le prestataire garanti le maintien et la bonne tenue de I'ensemble des aménagements qu'il
mettra en place comme par exemple |'affaissement ou la détérioration d’un enrochement, d’un caisson
végeétalisé, la déstabilisation d’un support de pompe a museau, un probleme d’électrification...

Si un ouvrage n’est pas fonctionnel a cause d’une imperfection technique lors de sa mise en
ceuvre, le prestataire est tenu, a ses frais, de remettre en état cet aménagement.

Signature et cachet de I'entrepreneur
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